
20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1. INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

COMPR LARG QUANT QTD

PENEDO COMPR*LARG*QUAN
T

3,00 2,00 1,00 6,00

6,00

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

MESES QUANT QTD

ENGENHEIRO MESES*QUANT 3,00 1,00 3,00

3,00

2.2. 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

MESES QUANT QTD

ENCARREGADO MESES*QUANT 7,00 1,00 7,00

7,00

3. 1º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E4+3,94 - L= 1,50m

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E4+3,94 COMPR*LARG*ESP 83,94 0,50 0,07 2,94

2,93

3.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 10,00 10,00

10,00

3.2. MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E4+3,94 COMPR*LARG 83,94 2,00 167,88

167,88

3.2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 167,88 0,00 0,20 6,00 201,46

201,45
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.3. PAVIMENTAÇÃO

3.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E4+3,94 COMPR*QUANT 83,94 2,00 167,88

167,88

3.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVA COMPR*QUANT 1,50 1,00 1,50

1,50

3.3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E4+3,94 COMPR*LARG 83,94 1,50 125,91

125,91

3.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E4+3,94 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

83,94 0,50 0,05 2,00 4,20

4,19

3.3.5. 103925 ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM
DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO
ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

4,50 1,00 0,10 19,00 8,55

8,55

3.4. CONTENÇÕES

3.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*LARG*ALT 7,80 1,20 0,50 4,68

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*LARG*ALT 7,80 0,45 0,75 2,63

7,31

3.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 7,80 0,20 1,50 2,34

2,34
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

VOL EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL 7,31 1,25 9,14

REATERRO VOL*EMPOL 2,34 -1,00 -2,34

6,79

3.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 4,97 1,25 6,00 37,27

PEDRA ARGAMASSADA VOL*EMPOL*KM 17,16 1,20 30,00 617,76

655,03

3.4.5. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

7,80 1,20 1,20 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

7,80 1,20 0,40 2,00 2,00

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

4,68

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

12,48

17,16

3.4.6. 91081 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO
COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 (M2)

COMPR LARG QTD

REVESTIMENTO DE TALUDE COMPR*LARG 88,00 4,50 396,00

396,00

3.4.7. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

7,80 1,50 1,00 6,00

6,00

3.4.8. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M
(M3)
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VOL EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO VOL*EMPOL 17,16 1,20 20,59

20,59

3.5. DRENAGEM

3.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E4+3,94 QUANT 9,00 9,00

9,00

3.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100
MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E4+3,94 COMPR 84,00 84,00

84,00

3.6. DIVERSOS

3.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

4. RUA RODRIGUES DE SÁ (PENEDO) - E0 a E4+19,68 e BECO E0+6,77 - L= 3,00m

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

CALÇADA EXISTENTE CASA
66

COMPR*LARG*ESP 0,90 1,30 0,07 0,08

E0 a E4+19,70 COMPR*LARG*ESP 99,70 0,50 0,07 3,49

3,56

4.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 18,00 18,00

18,00

4.1.3. 102354 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM
MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG ALT QTD

ROCHA EXISTENTE E3+10,00 =TRUNCAR(COMPR*L
ARG*ALT);2

5,10 2,10 1,70 18,20

18,20

4.2. MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E4+19,70 COMPR*LARG 99,70 3,50 348,95

VIELA E1 COMPR*LARG 6,80 4,30 29,24

378,19

4.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

COMPR LARG ALT QTD

E0 a E4+19,70 COMPR*LARG*ALT 99,70 3,50 0,12 41,87

VIELA E1 COMPR*LARG*ALT 6,80 4,30 0,12 3,51

45,37

4.2.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 378,19 0,00 0,20 6,00 453,83

BRITA GRADUADA VOL*KM 0,00 45,37 0,00 30,00 1.361,10

1.814,92

4.3. PAVIMENTAÇÃO

4.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E4+19,70 COMPR*QUANT 99,70 2,00 199,40

VIELA E1 COMPR*QUANT 6,80 2,00 13,60

213,00

4.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVA VIELA E1 COMPR*QUANT 3,80 1,00 3,80

3,80

4.3.3. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E4+19,70 COMPR*LARG 99,70 2,40 239,28

VIELA E1 COMPR*LARG 6,80 3,20 21,76

261,04

Página: 5Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
 - São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300



20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

4.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E4+19,70 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

99,70 0,50 0,07 2,00 6,98

VIELA E1 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

6,80 0,50 0,07 2,00 0,48

7,44

4.3.5. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 à E4+19,70 COMPR*QUANT 99,70 2,00 199,40

VIELA E1 COMPR*QUANT 6,80 2,00 13,60

213,00

4.4. CONTENÇÕES

4.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*LARG*ALT 17,00 0,90 0,50 7,65

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*LARG*ALT 17,00 0,45 0,75 5,74

FUNDAÇÃO MURO 2 COMPR*LARG*ALT 6,00 0,90 0,50 2,70

CORTE BARREIRA MURO 2 COMPR*LARG*ALT 6,00 0,45 0,75 2,03

FUNDAÇÃO MURO 3 COMPR*LARG*ALT 10,00 1,10 0,50 5,50

CORTE BARREIRA MURO 3 COMPR*LARG*ALT 10,00 0,55 1,00 5,50

29,10

4.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 17,00 0,20 1,50 5,10

MURO 2 COMPR*LARG*ALT 6,00 0,20 1,50 1,80

MURO 3 COMPR*LARG*ALT 10,00 0,20 2,00 4,00

10,90

4.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

VOL EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL 29,10 1,25 36,38

REATERRO VOL*EMPOL 10,90 -1,00 -10,90

25,47

4.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 29,10 1,25 6,00 218,25

PEDRA ARGAMASSADA VOL*EMPOL*KM 103,50 1,20 30,00 3.726,00

3.944,24

4.4.5. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

17,00 2,00 0,80 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

17,00 2,00 0,40 5,00 1,00

BASE MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

6,00 1,00 1,00 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

6,00 1,00 0,40 2,00 2,00

BASE MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

10,00 1,00 1,00 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

10,00 1,00 0,40 2,00 2,00

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

11,90

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

61,20

BASE MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

3,00

ELEVAÇÃO MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

8,40

BASE MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

5,00

ELEVAÇÃO MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

14,00

103,47

4.4.6. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

Página: 7Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
 - São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300



20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

17,00 1,50 1,00 12,00

MURO 2 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

6,00 1,50 1,00 5,00

MURO 3 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

10,00 1,50 1,00 7,00

24,00

4.4.7. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M
(M3)

VOL EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO VOL*EMPOL 103,50 1,20 124,20

124,19

4.5. DRENAGEM

4.5.1. 92210 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024 (M)

COMPR QTD

TRAVESSIA E1+10,00 COMPR 8,00 8,00

8,00

4.5.2. 95568 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024 (M)

COMPR QTD

E1+10,00 COMPR 11,00 11,00

11,00

4.5.3. 97951 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

ENTRE E0 e E1+10,00 QUANT 3,00 3,00

3,00

4.6. DIVERSOS

4.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

5. 2º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E3+5,50 - L= 1,50m

5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E3+5,50 COMPR*LARG*ESP 65,50 0,50 0,07 2,29

2,29

5.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 14,00 14,00

14,00

5.2. MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E3+5,50 COMPR*LARG 65,50 2,00 131,00

131,00

5.2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 131,00 0,00 0,20 6,00 157,20

157,20

5.3. PAVIMENTAÇÃO

5.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E3+5,50 COMPR*QUANT 65,50 2,00 131,00

131,00

5.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVA COMPR*QUANT 1,50 1,00 1,50

1,50

5.3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E3+5,50 COMPR*LARG 65,50 1,50 98,25

98,25

5.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E3+5,50 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

65,50 0,50 0,05 2,00 3,28

3,27

5.4. CONTENÇÕES

5.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*LARG*ALT 13,70 0,80 0,50 5,48

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*LARG*ALT 13,70 0,45 0,75 4,62

10,10

5.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 13,70 0,20 1,20 3,29

3,28

5.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

VOL EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL 10,10 1,25 12,62

REATERRO VOL*EMPOL 3,28 -1,00 -3,28

9,34

5.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 6,82 1,25 6,00 51,15

PEDRA ARGAMASSADA VOL*EMPOL*KM 15,34 1,20 30,00 552,24

603,38

5.4.5. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

13,70 0,80 0,80 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

13,70 0,80 0,40 1,20 1,20

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

5,48

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

9,86

15,34

5.4.6. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

13,70 1,50 1,00 10,00

10,00

5.4.7. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M
(M3)

VOL EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO VOL*EMPOL 15,34 1,20 18,41

18,40

5.5. DRENAGEM

5.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E3+5,50 QUANT 8,00 8,00

8,00

5.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100
MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E3+5,50 COMPR 65,50 65,50

65,50

5.6. DIVERSOS

5.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

Página: 11Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - CNPJ: 11.251.832/0001-05
 - São Lourenço da Mata/PE - FONE: (81) 3229-0300



20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

6. 3º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E2+6,60 - L= 1,50m

6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E2+6,60 COMPR*LARG*ESP 46,60 0,50 0,07 1,63

1,63

6.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 8,00 8,00

8,00

6.2. MOVIMENTO DE TERRA

6.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E2+6,60 COMPR*LARG 46,60 2,00 93,20

93,20

6.2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 93,20 0,00 0,20 6,00 111,84

111,84

6.3. PAVIMENTAÇÃO

6.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E2+6,60 COMPR*QUANT 46,60 2,00 93,20

93,20

6.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVA COMPR*QUANT 1,50 1,00 1,50

1,50

6.3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E2+6,60 COMPR*LARG 46,60 1,50 69,90

69,90
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

6.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E2+6,60 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

46,60 0,50 0,05 2,00 2,33

2,33

6.4. DRENAGEM

6.4.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E2+6,60 QUANT 6,00 6,00

6,00

6.4.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100
MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E2+6,60 COMPR 46,60 46,60

46,60

6.5. DIVERSOS

6.5.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

7. 4º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E1+6,30 - L= 1,00m

7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E1+6,30 COMPR*LARG*ESP 26,30 0,50 0,07 0,92

0,92

7.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 4,00 4,00

4,00

7.2. MOVIMENTO DE TERRA

7.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG QTD

E0 a E1+6,30 COMPR*LARG 26,30 1,50 39,45

39,45

7.2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 39,45 0,00 0,20 6,00 47,34

47,34

7.3. PAVIMENTAÇÃO

7.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E1+6,30 COMPR*QUANT 26,30 2,00 52,60

52,60

7.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVA COMPR*QUANT 1,50 2,00 3,00

3,00

7.3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E1+6,30 COMPR*LARG 26,30 1,00 26,30

26,30

7.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E1+6,30 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

26,30 0,50 0,05 2,00 1,32

1,31

7.4. DRENAGEM

7.4.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E1+6,30 QUANT 4,00 4,00

4,00

7.4.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100
MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR QTD

E0 à E1+6,30 COMPR 26,30 26,30

26,30

7.5. DIVERSOS

7.5.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

8. 5º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E9+9,70 - L= 1,40m

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E9+9,90 COMPR*LARG*ESP 189,90 0,50 0,07 6,65

6,64

8.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 24,00 24,00

24,00

8.2. MOVIMENTO DE TERRA

8.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E9+9,90 COMPR*LARG 189,90 1,90 360,81

360,81

8.2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 360,81 0,00 0,20 6,00 432,97

432,97

8.3. PAVIMENTAÇÃO

8.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E9+9,90 COMPR*QUANT 189,90 2,00 379,80

379,80

8.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVA COMPR*QUANT 1,50 2,00 3,00

3,00

8.3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E9+9,70 COMPR*LARG 189,70 1,40 265,58

265,58

8.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E9+9,70 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

189,70 0,50 0,05 2,00 9,48

9,48

8.3.5. 103925 ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM
DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO
ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ALT QUANT QTD

ESCADARIA ACESSO ÀS
RESIDÊNCIAS

COMPR*LARG*ALT*Q
UANT

4,20 2,00 0,10 62,00 52,08

52,08

8.4. CONTENÇÕES

8.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*LARG*ALT 15,50 1,40 0,50 10,85

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*LARG*ALT 15,50 0,45 0,75 5,23

FUNDAÇÃO MURO 2 COMPR*LARG*ALT 14,00 0,80 0,50 5,60

CORTE BARREIRA MURO 2 COMPR*LARG*ALT 14,00 0,45 0,75 4,72

FUNDAÇÃO MURO 3 COMPR*LARG*ALT 10,00 0,80 0,50 4,00

CORTE BARREIRA MURO 3 COMPR*LARG*ALT 10,00 0,45 0,75 3,38

33,77

8.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 15,50 0,20 3,00 9,30

MURO 2 COMPR*LARG*ALT 14,00 0,20 0,75 2,10

MURO 3 COMPR*LARG*ALT 10,00 0,20 0,75 1,50

12,90

8.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

VOL EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL 33,70 1,25 42,12

REATERRO VOL*EMPOL 12,90 -1,00 -12,90

29,22

8.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 20,80 1,25 6,00 156,00

PEDRA ARGAMASSADA VOL*EMPOL*KM 77,70 1,20 30,00 2.797,20

2.953,20

8.4.5. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

15,50 1,20 1,20 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

15,50 1,20 0,40 3,00 3,00

BASE MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

14,00 0,80 0,80 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

14,00 0,80 0,40 1,50 1,50

BASE MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

10,00 0,80 0,80 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

10,00 0,80 0,40 1,50 1,50

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

9,30

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

37,20

BASE MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

5,60

ELEVAÇÃO MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

12,60

BASE MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

4,00

ELEVAÇÃO MURO 3 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

9,00

77,69
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

8.4.6. 91081 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO
COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 (M2)

COMPR LARG QTD

REVESTIMENTO DE TALUDES COMPR*LARG 85,00 4,15 352,75

352,75

8.4.7. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

15,50 1,50 1,00 11,00

MURO 2 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

14,00 1,50 1,00 10,00

MURO 3 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

10,00 1,50 1,00 7,00

28,00

8.4.8. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M
(M3)

VOL EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO VOL*EMPOL 77,70 1,20 93,24

93,24

8.4.9. CONSTRUÇÃO DE ACESSO ÀS RESIDÊNCIAS

8.4.9.1. CP-C0074-PMSLM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

COMPR LARG QUANT QTD

ACESSO E1 COMPR*LARG*QUAN
T

4,50 1,20 2,00 10,80

COMPR*LARG*QUAN
T

1,20 0,50 12,00 7,20

17,98

8.4.9.2. 94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

ACESSO E1 COMPR*LARG*ESP 4,50 1,20 0,05 0,27

0,26

8.4.9.3. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QUANT QTD

REVESTIMENTO DOS
ESPELHOS

COMPR*LARG 2,00 1,20 0,00 2,40

ACESSO E1 - LATERAIS COMPR*LARG*QUAN
T

4,50 1,20 2,00 10,80

13,19

8.4.9.4. 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

COMPR LARG QUANT QTD

ACESSO E1 COMPR*LARG 1,50 1,20 0,00 1,80

ACESSO E1 - LATERAIS COMPR*LARG*QUAN
T

4,50 1,20 2,00 10,80

12,58

8.5. DRENAGEM

8.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E9+9,70 QUANT 19,00 19,00

19,00

8.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100
MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E9+9,70 COMPR 189,70 189,70

189,70

8.6. DIVERSOS

8.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

9. 6º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E8 - L= 1,50m

9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 à E8 COMPR*LARG*ESP 160,00 0,50 0,07 5,60

5,60

9.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 22,00 22,00

22,00

9.2. MOVIMENTO DE TERRA

9.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG QTD

E0 a E8 COMPR*LARG 160,00 2,00 320,00

320,00

9.2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 320,00 0,00 0,20 6,00 384,00

384,00

9.3. PAVIMENTAÇÃO

9.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E8 COMPR*QUANT 160,00 2,00 320,00

320,00

9.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVAS COMPR*QUANT 2,00 5,00 10,00

10,00

9.3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E8 COMPR*LARG 160,00 2,00 320,00

320,00

9.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E8 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

160,00 0,50 0,05 2,00 8,00

8,00

9.3.5. CP-103926-PMSLM ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM
DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPA, LANÇADO
MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

ESCADARIA NA E2+10,00 a
E2+15,00

COMPR*LARG*ESP 5,00 2,00 0,07 0,70

0,70

9.4. CONTENÇÕES

9.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG1 LARG2 ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

11,00 1,40 1,40 0,50 7,70

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

11,00 0,45 0,45 1,50 7,43

CONTENÇÃO C/ TIJOLOS NA
E5+10,00

COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

15,70 0,40 0,40 0,30 1,88

16,99

9.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 11,00 0,20 3,00 6,60

6,60

9.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

VOL EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL 15,12 1,25 18,90

REATERRO VOL*EMPOL 6,60 -1,00 -6,60

12,30

9.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 6,59 1,25 6,00 49,43

PEDRA ARGAMASSADA VOL*EMPOL*KM 37,40 1,20 30,00 1.346,40

1.395,81

9.4.5. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

11,00 1,40 1,40 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

11,00 1,40 0,40 3,00 3,00

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

7,70

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

29,70

37,38

9.4.6. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR((COMPR/
QUANT)+1);0

37,40 1,50 1,00 25,00

25,00

9.4.7. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M
(M3)

VOL EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO VOL*EMPOL 37,40 1,20 44,88

44,87

9.4.8. CP-C0074-PMSLM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

COMPR ALT QTD

CONTENÇÃO NA E5+10,00 COMPR*ALT 15,70 1,10 17,27

17,27

9.4.9. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

COMPR ALT QTD

CONTENÇÃO NA E5+10,00 COMPR*ALT 15,70 0,90 14,13

14,12

9.5. DRENAGEM

9.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E8 QUANT 13,00 13,00

13,00

9.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100
MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E8 COMPR 160,00 160,00

160,00

9.6. DIVERSOS

9.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

10. VIELA EM TRECHO DA RUA FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E7+16,20 - L= 2,00m / ESCADARIA - E0 + E0+9,00 -
L= 2,00

10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

10.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E7+16,20 COMPR*LARG*ESP 156,20 0,50 0,07 5,47

5,46

10.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 32,00 32,00

32,00

10.2. MOVIMENTO DE TERRA

10.2.1. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E8+5,20 COMPR*LARG 165,20 2,50 413,00

LARGO NA E3+10,00 COMPR*LARG 6,50 8,00 52,00

465,00

10.2.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

AREA VOL ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MANUAL AREA*ESP*KM 465,00 0,00 0,20 6,00 558,00

558,00

10.3. PAVIMENTAÇÃO

10.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E8+5,20 COMPR*QUANT 165,20 2,00 330,40

330,40

10.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVAS COMPR*QUANT 2,00 6,00 12,00

12,00

10.3.3. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E8.5,20 COMPR*LARG 165,20 2,00 330,40

330,40

10.3.4. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E8+5,20 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

165,20 0,50 0,05 2,00 8,26

8,26

10.3.5. CP-103926-PMSLM ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM
DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPA, LANÇADO
MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

ESCADARIA NA E6+15,00 a
E7+4,00

COMPR*LARG*ESP 9,00 2,00 0,07 1,26

1,26

10.3.6. 103925 ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM
DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO
ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ALT QTD

CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COMPR*LARG*ALT 182,30 2,00 0,10 36,46

36,46

10.3.7. CP-95956-PMSLM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25
MPA. AF_01/2017 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E3+15,00 COMPR*LARG*ESP 5,00 1,50 0,17 1,28

1,27

10.4. CONTENÇÕES

10.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

24,00 1,20 1,70 0,50 17,40

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

24,00 0,45 0,45 2,10 22,68

40,08

10.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 24,00 0,20 3,00 14,40

14,40

10.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VOL EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL 40,08 1,25 50,10

REATERRO VOL*EMPOL 14,40 -1,00 -14,40

35,69

10.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 25,65 1,25 6,00 192,38

PEDRA ARGAMASSADA VOL*EMPOL*KM 95,10 1,20 30,00 3.423,60

3.615,97

10.4.5. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

24,00 1,70 1,20 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

24,00 1,45 0,40 4,00 3,00

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

17,40

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

77,70

95,10

10.4.6. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR(((COMPR/
QUANT)+1);0)*COEF

24,00 1,50 1,00 17,00

17,00

10.4.7. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60
M (M3)

VOL EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO VOL*EMPOL 95,10 1,20 114,12

114,11

10.5. DRENAGEM

10.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANT QTD

E0 à E8+5,20 QUANT 14,00 14,00

14,00

10.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM.
100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E8+5,20 COMPR 165,20 165,20

165,20

10.6. DIVERSOS

10.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
(UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

11. RUA FARIAS NEVES (PENEDO) - E0 a E5+9,20 - L= 4,00m

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

11.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E2+5,00 COMPR*LARG*ESP 45,00 4,00 0,07 12,60

12,60

11.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 18,00 18,00

18,00

11.2. MOVIMENTO DE TERRA

11.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E5+9,20 COMPR*LARG 109,20 4,50 491,40

491,40

11.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E5+9,20 COMPR*LARG*ESP 109,20 4,50 0,12 58,97

58,96

11.2.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA [11.2.1]*ESP*KM 0,20 6,00 589,68

DEMOLIÇÕES [11.1.1]*KM 0,00 6,00 75,60

BRITA GRADUADA [11.2.2]*KM 0,00 30,00 1.768,80

2.434,08

11.3. PAVIMENTAÇÃO

11.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E5+9,20 COMPR*QUANT 109,20 2,00 218,40

218,40

11.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVAS COMPR*QUANT 4,00 6,00 24,00

24,00

11.3.3. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E5+9,20 COMPR*LARG 109,20 3,40 371,28

371,28

11.3.4. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E5+9,20 COMPR*QUANT 109,20 2,00 218,40

218,40

11.3.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E5+9,20 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

109,20 1,00 0,05 2,00 10,92

10,92

11.3.6. CONTENÇÃO LATERAL

11.3.6.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG ALT QTD

E0 a E1+13,00 - LADO DIREITO COMPR*LARG*ALT 33,00 0,40 0,40 5,28

5,28

11.3.6.2. CP-C0074-PMSLM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm (M2)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR ALT QTD

E0 a E1+13,00 - LADO DIREITO COMPR*ALT 33,00 1,50 49,50

49,50

11.3.6.3. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

COMPR ALT QTD

E0 a E1+13,00 - LADO DIREITO COMPR*ALT 33,00 1,00 33,00

33,00

11.4. DRENAGEM

11.4.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E5+9,20 QUANT 10,00 10,00

10,00

11.4.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM.
100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E5+9,20 COMPR 109,20 109,20

109,20

11.5. DIVERSOS

11.5.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
(UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

12. TRAV. PAULO GUERRA (PENEDO) - E0 a E4+8,00 - L= 3,50m / E4+8,00 a E5+10,70 - L=1,20m

12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

12.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E5+10,70 COMPR*LARG*ESP 110,70 0,50 0,07 3,87

3,87

12.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 15,00 15,00

15,00
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

12.2. MOVIMENTO DE TERRA

12.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E4+8,00 COMPR*LARG 88,00 4,00 352,00

352,00

12.2.2. CP-S05103-PMSLM REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO. (M2)

COMPR LARG QTD

E4+8,00 a E5+10,70 COMPR*LARG 22,70 1,70 38,59

38,58

12.2.3. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E4+8,00 COMPR*LARG*ESP 88,00 4,00 0,12 42,24

42,23

12.2.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA [12.2.1]*ESP*KM 0,20 6,00 422,40

REGULARIZAÇÃO MANUAL [12.2.2]*KM 0,00 6,00 231,48

BRITA GRADUADA [12.2.3]*KM 0,00 30,00 1.266,90

DEMOLIÇÕES [12.1.1]*KM 0,00 6,00 23,22

1.943,99

12.3. PAVIMENTAÇÃO

12.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E5+10,70 COMPR*QUANT 110,70 2,00 221,40

221,40

12.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVA COMPR*QUANT 3,50 6,00 21,00

21,00

12.3.3. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E5+10,70 COMPR*LARG 110,70 2,90 321,03

321,03

12.3.4. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

COMPR LARG QTD

E4+8,00 a E5+10,70 COMPR*LARG 22,70 1,20 27,24

27,24

12.3.5. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E4+8,00 COMPR*QUANT 88,00 2,00 176,00

176,00

12.3.6. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E4+8,00 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

88,00 0,80 0,05 2,00 7,04

E4+8,00 a E5+10,70 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

22,70 0,50 0,05 2,00 1,14

8,17

12.4. CONTENÇÕES

12.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

18,00 1,70 1,70 0,50 15,30

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

18,00 0,45 0,45 3,50 28,35

FUNDAÇÃO MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

18,90 0,40 0,40 0,40 3,02

CORTE BARREIRA MURO 2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

18,90 0,45 0,45 1,00 8,50

55,15

12.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 18,00 0,20 4,00 14,40

MURO 2 COMPR*LARG*ALT 18,90 0,20 1,60 6,05

20,44

12.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

[12.4.1]*EMPOL 1,25 68,94

REATERRO [12.4.2]*EMPOL -1,00 -20,44

48,49

12.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 34,73 1,25 6,00 260,47

PEDRA ARGAMASSADA [12.4.6]*EMPOL*KM 0,00 1,20 30,00 3.272,04

3.532,51

12.4.5. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR(((COMPR/
QUANT)+1);0)*COEF

18,00 1,50 3,00 39,00

39,00

12.4.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

18,00 1,70 1,70 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

18,00 1,70 0,40 4,00 4,00

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

15,30

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

75,60

90,89

12.4.7. CP-C0074-PMSLM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

COMPR ALT QTD

E2+5,00 a E3+5,00 COMPR*ALT 18,00 1,60 28,80

28,80

12.4.8. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

COMPR ALT QTD

E2+5,00 a E3+5,00 COMPR*ALT 18,90 1,20 22,68

22,67

12.4.9. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ENTRE 30 E 60 M (M3)

EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO [12.4.6]*EMPOL 1,20 109,07

109,06

12.5. DRENAGEM

12.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E5+10,70 QUANT 17,00 17,00

17,00

12.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM.
100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E5+10,70 COMPR 110,70 110,70

110,70

12.6. DIVERSOS

12.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
(UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

13. RUA MANOEL BARBOSA (PENEDO) - E0 a E2+10,00 - L= 4,00m

13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

13.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E2+10,00 COMPR*LARG*ESP 50,00 0,50 0,07 1,75

1,75

13.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 13,00 13,00

13,00

13.2. MOVIMENTO DE TERRA

13.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG QTD

E0 a E2+10,00 COMPR*LARG 50,00 4,50 225,00

225,00

13.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E2+10,00 COMPR*LARG*ESP 50,00 4,50 0,12 27,00

27,00

13.2.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA [13.2.1]*ESP*KM 0,20 6,00 270,00

DEMOLIÇÕES [13.1.1]*KM 0,00 6,00 10,50

BRITA GRADUADA [13.2.2]*KM 0,00 30,00 810,00

1.090,50

13.3. PAVIMENTAÇÃO

13.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E2+10,00 COMPR*QUANT 50,00 2,00 100,00

100,00

13.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVAS COMPR*QUANT 4,00 7,00 28,00

28,00

13.3.3. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E2+10,00 COMPR*LARG 50,00 3,40 170,00

170,00

13.3.4. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E2+10,00 COMPR*QUANT 50,00 2,00 100,00

100,00

13.3.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E2+10,00 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

50,00 1,00 0,05 2,00 5,00

5,00

13.4. DRENAGEM

13.4.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E2+10,00 QUANT 9,00 9,00

9,00

13.4.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM.
100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QUANT QTD

E0 à E2+10,00 COMPR*QUANT 50,00 2,00 100,00

100,00

13.5. DIVERSOS

13.5.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
(UN)

QUANT QTD

INÍCIO E FINAL DA RUA QUANT 2,00 2,00

2,00

14. RUA HENRIQUE PERTÁCIO (PENEDO) - E0 a E4+19,20 - L= 5,00m

14.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

14.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E4+19,20 COMPR*LARG*ESP 99,20 0,50 0,07 3,47

3,47

14.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 18,00 18,00

18,00

14.2. MOVIMENTO DE TERRA

14.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E4+19,20 COMPR*LARG 99,20 5,50 545,60

545,60
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

14.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E4+19,20 COMPR*LARG*ESP 99,20 5,50 0,12 65,47

65,47

14.2.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA [14.2.1]*ESP*KM 0,20 6,00 654,72

DEMOLIÇÕES [14.1.1]*KM 0,00 6,00 20,82

BRITA GRADUADA [14.2.2]*KM 0,00 30,00 1.964,10

2.639,64

14.3. PAVIMENTAÇÃO

14.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E4+19,20 COMPR*QUANT 99,20 2,00 198,40

198,40

14.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVAS COMPR*QUANT 5,00 11,00 55,00

55,00

14.3.3. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPR LARG QTD

E0 a E4+19,20 COMPR*LARG 99,20 4,40 436,48

436,48

14.3.4. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E4+19,20 COMPR*QUANT 99,20 2,00 198,40

198,40

14.3.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E4+19,20 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

99,20 1,20 0,05 2,00 11,90

11,90

14.4. DRENAGEM
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

14.4.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E4+19,20 QUANT 20,00 20,00

20,00

14.4.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM.
100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QUANT QTD

E0 à E4+19,20 COMPR*QUANT 99,20 2,00 198,40

198,40

14.5. DIVERSOS

14.5.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
(UN)

QUANT QTD

INÍCIO DA RUA QUANT 1,00 1,00

1,00

15. TRAV. CAPIBA (PENEDO) - E0 a E2 - L= 3,00m / VIELA RUA CAPIBA - E0 a E2+4,00 - L= 2,30m

15.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

15.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E2 COMPR*LARG*ESP 40,00 0,50 0,07 1,40

E0 a E2+4,00 COMPR*LARG*ESP 44,00 0,50 0,07 1,54

2,94

15.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 18,00 18,00

18,00

15.2. MOVIMENTO DE TERRA

15.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

COMPR LARG1 LARG2 QTD

E0 a E2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

40,00 3,50 3,50 140,00

E0 a E2+4,00 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

44,00 2,80 2,80 123,20

263,19

15.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG1 LARG2 ESP QTD

E0 a E2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ESP

40,00 3,50 3,50 0,12 16,80

E0 a E2+4,00 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ESP

44,00 2,80 2,80 0,12 14,78

31,58

15.2.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA [15.2.1]*ESP*KM 0,20 6,00 315,83

BRITA GRADUADA [15.2.2]*KM 0,00 30,00 947,40

DEMOLIÇÕES [15.1.1]*KM 0,00 6,00 17,64

1.280,86

15.3. PAVIMENTAÇÃO

15.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E2 COMPR*QUANT 40,00 2,00 80,00

E0 a E2+4,00 COMPR*QUANT 44,00 2,00 88,00

168,00

15.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)

COMPR QUANT QTD

RECRAVAS COMPR*QUANT 2,30 2,00 4,60

RECRAVAS COMPR*QUANT 3,00 2,00 6,00

10,60

15.3.3. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPR LARG1 LARG2 QTD

E0 a E2 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

40,00 2,00 2,00 80,00

E0 a E2+4,00 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

44,00 2,70 2,70 118,80

198,80

15.3.4. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E2 COMPR*QUANT 40,00 1,00 40,00

E0 a E2+4,00 COMPR*QUANT 44,00 1,00 44,00

84,00

15.3.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E2+17,35 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

40,00 1,20 0,05 2,00 4,80

E0 a E2+4,00 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

44,00 0,50 0,05 2,00 2,20

7,00

15.4. CONTENÇÕES

15.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

10,00 1,10 1,10 0,50 5,50

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

10,00 0,45 0,45 1,50 6,75

12,25

15.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 10,00 0,20 2,00 4,00

4,00

15.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

[15.4.1]*EMPOL 1,25 15,31

REATERRO [15.4.2]*EMPOL -1,00 -4,00

11,31

15.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 8,25 1,25 6,00 61,88

PEDRA ARGAMASSADA [15.4.6]*EMPOL*KM 0,00 1,20 30,00 738,00

799,86

15.4.5. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR(((COMPR/
QUANT)+1);0)*COEF

10,00 1,50 2,00 14,00

14,00

15.4.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

10,00 1,10 1,10 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

10,00 1,10 0,40 2,00 2,00

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

5,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

15,00

20,50

15.4.7. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60
M (M3)

EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO [15.4.6]*EMPOL 1,20 24,60

24,59

15.5. DRENAGEM

15.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E2+4 QUANT 14,00 14,00

14,00

15.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM.
100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)

COMPR QTD

E0 à E2 COMPR 40,00 40,00

E0 a E2+4,00 COMPR 44,00 44,00

84,00

15.6. DIVERSOS

15.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
(UN)

QUANT QTD

INÍCIO DA RUA - E0 a E2 QUANT 1,00 1,00

INÍCIO E FINAL DA RUA - E0 a
E2+4,00

QUANT 2,00 2,00

3,00

16. TRAV. NOEL ROSA (PENEDO) - E0 a E2+1,900 - L= 4,50m

16.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

16.1.1. 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

COMPR LARG ESP QTD

E0 a E2+1,90 COMPR*LARG*ESP 41,90 0,50 0,07 1,47

1,46

16.1.2. COM-17015376PMSLM REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO,
CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. (UND)

QUANT QTD

QUANT DE CASAS QUANT 8,00 8,00

8,00

16.2. MOVIMENTO DE TERRA

16.2.1. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
AF_11/2019 (M2)

COMPR LARG1 LARG2 QTD

E0 a E1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

20,00 9,40 4,00 134,00

E1 a E2+1,90 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

21,90 4,00 1,80 63,51

197,50

16.2.2. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ESP QTD

E0 a E1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ESP

20,00 9,40 4,00 0,12 16,08

E1 a E2+1,90 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ESP

21,90 4,00 1,80 0,12 7,62

23,70

16.2.3. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

ESP KM QTD

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA [16.2.1]*ESP*KM 0,20 6,00 237,00

BRITA GRADUADA [16.2.2]*KM 0,00 30,00 711,00

DEMOLIÇÕES [16.1.1]*KM 0,00 6,00 8,76

956,76

16.3. PAVIMENTAÇÃO

16.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E2+1,90 COMPR*QUANT 41,90 2,00 83,80

83,80

16.3.2. 08.01.08U MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3. (M)
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR QUANT QTD

RECRAVA COMPR*QUANT 1,30 1,00 1,30

1,30

16.3.3. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

COMPR LARG1 LARG2 QTD

E0 a E1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

20,00 8,60 3,20 118,00

E1 a E2+1,90 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2

21,90 3,20 1,00 45,99

163,99

16.3.4. 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

COMPR QUANT QTD

E0 a E2+1,90 COMPR*QUANT 41,90 1,00 41,90

41,90

16.3.5. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG ESP QUANT QTD

E0 à E2+1,90 COMPR*LARG*ESP*Q
UANT

41,90 1,20 0,05 2,00 5,03

5,02

16.4. CONTENÇÕES

16.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT QTD

FUNDAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

11,00 0,90 0,90 0,50 4,95

CORTE BARREIRA MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*ALT

11,00 0,45 0,45 1,00 4,95

9,90

16.4.2. 02.05.01U REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
ESCAVADO. (M3)

COMPR LARG ALT QTD

MURO 1 COMPR*LARG*ALT 11,00 0,20 1,50 3,30

3,30

16.4.3. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

EMPOL QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

[16.4.1]*EMPOL 1,25 12,38

REATERRO [16.4.2]*EMPOL -1,00 -3,30

9,07
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20,97%11/06/2024DATA : BDI :NÚMERO: 00000036

PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

16.4.4. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

VOL EMPOL KM QTD

PROVENIENTE DAS
ESCAVAÇÕES

VOL*EMPOL*KM 6,60 1,25 6,00 49,50

PEDRA ARGAMASSADA [16.4.6]*EMPOL*KM 0,00 1,20 30,00 564,12

613,62

16.4.5. 102724 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (UN)

COMPR QUANT COEF QTD

MURO 1 =TRUNCAR(((COMPR/
QUANT)+1);0)*COEF

11,00 1,50 2,00 16,00

16,00

16.4.6. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)

COMPR LARG1 LARG2 ALT1 ALT2

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

11,00 0,90 0,90 0,50 0,50

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

11,00 0,90 0,40 1,50 1,50

QTD

BASE MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

4,95

ELEVAÇÃO MURO 1 COMPR*(LARG1+LAR
G2)/2*(ALT1+ALT2)/2

10,73

15,67

16.4.7. CP-65000188-PMSLM TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60
M (M3)

EMPOL QTD

PEDRA RACHÃO [16.4.6]*EMPOL 1,20 18,80

18,80

16.5. DRENAGEM

16.5.1. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

E0 à E2+1,90 QUANT 5,00 5,00

5,00

16.5.2. C.P.-19.04.040-PMSLM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM.
100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE VALAS. (M)
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PROPONENTE: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / DIRETORIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS E VIELAS, NOS
BAIRROS DE BEIRA-RIO, BARRO VERMELHO E PENEDO, NO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ENDEREÇO DA
OBRA:

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

REVISÃO: 002

TIPO: NÃO DESONERADA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO - -

ORSE 2024/06 112,54% 70,11%

SICRO NOVO 2024/04 - -

SINAPI 2024/07 SEM DESONERAÇÃO 113,98% 70,00%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR QTD

E0 à E2+1,90 COMPR 41,90 41,90

41,90

16.6. DIVERSOS

16.6.1. CP-S02555-PMSLM PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
(UN)

QUANT QTD

INÍCIO DA RUA QUANT 1,00 1,00

1,00

MARIANA CAVALCANTI ALBANEZ                                                                                                              TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
ENGENHEIRA CIVIL                                                                                                                 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
CREA/PE nº 182073110-3                                                                                                                               MATRÍCULA nº 478163
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