


RESUMO DO ORÇAMENTO							
 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA RUMO AO DESENVOLVIMENTO</p>	NÚMERO:	00000025	DATA : 11/12/2023		BDI : 20,97%		
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	GESTOR / AÇÃO:	DIRETORIA DE OBRAS	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
	OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	114,55%	70,11%	11/2023
	ENDEREÇO DA OBRA:	ENGENHO SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	Composição		PRÓPRIA		
	REVISÃO:	003					
	TIPO:	NÃO DESONERADO					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	BUEIRO PRÓX. A FÁBRICA DA GELIP	88.682,84	8,43
2	BUEIRO PRÓX. AO BAR DA ROSA	17.679,42	1,68
3	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE NAHEL	17.679,42	1,68
4	BUEIRO PRÓX. AO AÇUDE DE EDSON	19.813,47	1,88
5	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE HERALDO	17.679,42	1,68
6	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE JUAREZ	17.679,42	1,68
7	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE JORGE	21.987,54	2,09
8	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE JOÃO	21.987,54	2,09
9	COMPLEMENTO DE BUEIRO PRÓX. A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	15.424,06	1,47
10	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE TONY	25.374,40	2,41
11	BUEIRO PRÓX. A RESIDÊNCIA DE MIZAEEL	25.374,40	2,41
12	BUEIRO ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM DO UNA	73.985,61	7,03
13	BUEIRO ESTRADA DO RIACHO DO BAMBU	72.528,65	6,90
14	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA PRÓXIMO AO BAR DA ROSA	64.786,29	6,16
15	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DA ESTRADA DO EUCALIPTO	226.310,77	21,52
16	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO C. ALVES	65.000,83	6,18
17	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DO MACARRÃO	65.000,83	6,18
18	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DE JOÃO	93.424,42	8,88
19	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE LADEIRA DO CAMPO DE FUTEBOL	47.691,41	4,53
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.716,70	5,11

VALOR BDI: 182.362,57 100,00

VALOR TOTAL: 1.051.807,44

Um Milhão Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos