




**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**

PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

DOCS. HABILITAÇÃO - EMPRESAS

**Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Comissão Permanente de Licitação**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023
PROCESSO Nº 0031/2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E CALHAS DO GALPÃO DO MERCADO PÚBLICO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo “menor preço” global.

Abertura: 20/12/2023 – 10:00 HORAS

PROPONENTE: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME

CNPJ nº. 14.733.583/0001-74

Endereço: Rua Gerson de Barros Pinange, nº 57

Bairro Ponto de Parada – Recife – PE.

E-MAIL: PROJETARCONSTRUCOESLTDA@HOTMAIL.COM

Tel.: (81) 3011-9250

HABILITAÇÃO


R O A

Município de São Lourenço de Marins
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO Nº 001/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROJEÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E OBRAS DE ACABAMENTO PARA O
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DE MARINS, COM RUA DA MATAZINHA, CONTENDO
EXIBIÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA, ATÉ O DIA 15/05/2023, ÀS
10:00 HORAS, EM LOCAL A SER DESIGNADO POR SEU REPRESENTANTE, SOB
O VALOR MÁXIMO DE R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

PROPOSTOR: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS S.P.A. ME

CNPJ nº. 14.153.583/0001-74

Endereço: Rua Getson de Barros Pinheiro, nº 27

Bairro Ponta de Barada - Recife - PE

Telefone: (71) 3441-1111

E-mail: contato@projetar.com.br

HABILITAÇÃO



SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.733.583/0001-74	NOME PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA		
LOGRADOURO R GERSON DE BARROS PINANGE		NÚMERO 57	
CEP 52041-370	BAIRRO PONTO DE PARADA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
COMPLEMENTO *****		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
- 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios



77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

OBJETIVO
CONSTRUTORES

EMIÇÃO
08/12/2023

VALIDADE
90 (noventa) dias

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO

Documento	Número	Emissão	Vigência
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	protocolo 238464105	17/11/2023	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	2220543554/2022	10/02/2022	-
CNDT	65949641/2023	21/11/2023	19/05/2024
CNPJ	14733583000174	20/11/2023	-
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO	s/n	08/12/2023	-
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE	s/n	08/12/2023	-
DECLARAÇÃO FICHA DE CADASTRO	s/n	08/12/2023	-
FALENCIA E CONCORDATA	s/n	04/12/2023	-
FCTS	2023111609090201748412	16/11/2023	15/12/2023
RECEITA ESTADUAL	2023000008829033-09	08/11/2023	05/02/2024



SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



RECEITA FEDERAL	14e2.a733.8c2f.733c	08/11/2023	06/05/2024
RECEITA MUNICIPAL	140692224	08/11/2023	06/01/2024
RG REPRESENTANTE LEGAL	04252413902	10/01/2023	03/01/2033
TJPE 1 GRAU	01647300/2023	23/11/2023	23/12/2023
TJPE 2 GRAU	01647305/2023	23/11/2023	23/12/2023

Caroline Porto

CAROLINE RODRIGUES PORTO
Membro da Comissão

Out
u



Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo



**ALVARÁ
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Alvará nº 8002114121

Data Validade: 12/01/2026

Tipo de Alvará: DEFINITIVO

A Diretoria Executiva de Licenciamento e Urbanismo, através da Central de Licenciamento, concede este **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, conforme dados abaixo:

1. Dados da Empresa

Razão Social: **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ME**

CNPJ: 14.733.583/0001-74

Inscrição Mercantil: 459.856-3

Tipo	Sequencial	Endereço do cadastro imobiliário
Principal	234463.7	RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA - RECIFE/PE
Correspondência	234463.7	RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57 - PONTO DE PARADA - RECIFE/PE

2. Atividade(s):

Código	Descrição	* Atividade Principal
*4120400	*CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERV E NEGÓCIOS EM GERAL, EXC IMOB	
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES	
5221400	CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS	
4222701	CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA	
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO	
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO	
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAgens	
161002	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS (APGI)	
4399104	SERVIÇOS DE OPER E FORN DE EQUIP P/ TRANSP E ELEV DE CARG E PES P/ USO EM OBRAS	
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (APGI)	
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO	
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA	
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA	
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO	
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES	
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	
6810203	LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS	
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Prefeitura do Recife

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretaria Executiva de Licenciamento e Urbanismo

SEINFRA
FOLHA

452/9

4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6463800	OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS (APGI)
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA N/ ESP ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

3. Condicionante(s)

LICENCIADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESCRITÓRIO.


4. Atividade Incômoda no local

Não

5. Nível de incomodidade

DEFERIDO POR:

57205353491



MANTER ESTE DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o link <https://processos.recife.pe.gov.br/pcr-urbanistico/externo/exibircertificado/exibir-certificado.action> e digite o código existente no rodapé do selo ou através do QR Code.



C

C



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26600049088	14.733.583/0001-74	07/12/2011	07/12/2011
Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE - CEP: 52041370			

OBJETO SOCIAL
0161 0/02 SERVIÇO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS. 3701 1/00 GESTÃO DE REDES DE ESGOTO. 3702 9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. 3811 4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. 3821 1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. 4110 7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. 4120 4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 4211 1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4212 0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4213 8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. 4221 9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 4222 7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4222 7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4223 5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO. 4291 0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS. 4299 5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 4312 6/00 PERFURAÇÕES E SONDAGENS. 4313 4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319 3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 4321 5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 4322 3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4330 4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4391 6/00 OBRAS DE FUNDACOES. 4399 1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. 4399 1/04 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. 4399 1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 5221 4/00 CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS. 6204 0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 6209 1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 6463 8/00 OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS. 6810 2/01 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. 6810 2/03 LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS. 7111 1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 7112 0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 7119 7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. 7119 7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. 7119 7/99 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 7490 1/04 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS. 7711 0/00 7711 0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 7719 5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. 7732 2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 7733 1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 7739 0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. 7810 8/00 SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA. 7820 5/00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. 8111 7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. 8121 4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS. 8129 0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 8130 3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 8211 3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8299 7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 8599 6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Página: 1/2

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

238388263



[Handwritten mark]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SEINF
FOLHA
450/A



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26600049088	CNPJ 14.733.583/0001-74	Arquivamento do ato Constitutivo 07/12/2011	Início da atividade 07/12/2011
Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ, 57, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE - CEP: 52041370			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL 073.609.444-06	2.500.000,00	D / ADMINISTRADOR - ADMINISTR/	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/11/2023	Número 20238464105	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 24 de Novembro de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238388263



página: 2/2

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME**

CNPJ nº 14.733.583/0001-74

NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.jucepe.com.br/assinador/autenticacao?chave=05090702_5120XX4M10a0clavez=blvXW00Z4W574013Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL, nacionalidade brasileira, nascida em 29/09/1987, solteira, empresária, CPF nº 073.609.444-06, carteira de identidade nº 6.888.444, órgão expedidor Secretaria de Defesa Social/PE, residente e domiciliada na Rua Albino Meira, 81, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52.060-120, Brasil.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26.6.0004908-8, com sede Rua Gerson de Barros Pinangê, 57, Ponto de Parada Recife, PE, CEP 52041370, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 14.733.583/0001-74, **delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual**, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

0161 0/02 Serviço de poda de arvores para lavouras. 3701 1/00 Gestão de redes de esgoto. 3702 9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 3811 4/00 Coleta de resíduos não perigosos. 3821 1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 4110 7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários. 4120 4/00 Construção de edifícios. 4211 1/01 Construção de rodovias e ferrovias. 4212 0/00 Construção de obras de arte especiais. 4213 8/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas. 4221 9/02 Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica. 4222 7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4222 7/02 Obras de irrigação. 4223 5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto. 4291 0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4299 5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 4312 6/00 Perfurações e sondagens. 4313 4/00 Obras de terraplenagem. 4319 3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente. 4321 5/00 Instalação e manutenção elétrica. 4322 3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4330 4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil. 4391 6/00 Obras de fundações. 4399 1/01 Administração de obras. 4399 1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 4399 1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 5221 4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, tuneis e serviços relacionados. 6204 0/00 Consultoria em tecnologia da informação. 6209 1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6463 8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings. 6810 2/01 Compra e venda de Imóveis próprios. 6810 2/03 Loteamento de imóveis próprios. 7111 1/00 Serviços de arquitetura. 7112 0/00 Serviços de engenharia. 7119 7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodesia. 7119 7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura

Req.: 81300001664582

Página 1

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME
CNPJ nº 14.733.583/0001-74
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0h9u10715LZEXKfKNzAcchavez2=biVYHkoTzXwAGXCKi4FdIw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

e engenharia. 7119 7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente. 7490 1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. 7711 0/00 7711 0/00 Locação de automóveis sem condutor. 7719 5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. 7732 2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733 1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. 7739 0/99 Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. 7810 8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra. 7820 5/00 Locação de mão de obra temporária. 8111 7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121 4/00 Limpeza em prédios e em domicílios. 8129 0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8130 3/00 Atividades paisagísticas. 8211 3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8299 7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente. 8599 6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

CNAE FISCAL

Principal:

4120-4/00 - construção de edifícios.

Secundárias:

- 0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras.
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto.
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos.
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4222-7/02 - obras de irrigação.
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem.
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.

Req.: 81300001664582

Página 2

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME

CNPJ nº 14.733.583/0001-74

NIRE nº 26.6.0004908-8



SEINFR/
FOLHA

446 / 10

- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4391-6/00 - obras de fundações.
- 4399-1/01 - administração de obras.
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.
- 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6463-8/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings.
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios.
- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios.
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

Req.: 81300001664582

Página 3

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME

CNPJ nº 14.733.583/0001-74

NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715LZEXXhFMNzAkcchave2=biVYHkOtZXWAGXcK14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL



DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado, passa a ser de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo que os R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) restantes serão integralizados até 10/11/2025, da seguinte forma:

Em decorrência do aumento do capital social por motivo de investimento (aporte) por parte da sócia, este fica assim distribuído:

FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL, com 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado e um total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a integralizar.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **isoladamente** a sócia **FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. **FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL** com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou

Req.: 81300001664582

Página 4

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME
CNPJ nº 14.733.583/0001-74
NIRE nº 26.6.0004908-8



cobranças via DOC, TED, PIX e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **RECIFE/PE**.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA ME**, e nome fantasia **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede à **Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Ponto de Parada, Recife/PE, CEP: 52.041-370**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objetos sociais:

0161 0/02 Serviço de poda de arvores para lavouras. 3701 1/00 Gestão de redes de esgoto. 3702 9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. 3811 4/00 Coleta de resíduos não perigosos. 3821 1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos. 4110 7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários. 4120 4/00 Construção de edifícios. 4211 1/01 Construção de rodovias e ferrovias. 4212 0/00 Construção de obras

Req.: 81300001664582

Página 5

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME

CNPJ nº 14.733.583/0001-74

NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy071SLZEXKFKFNza&chave2=divYHKocZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

de artes especiais. 4213 8/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas. 4221 9/02 Construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica. 4222 7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 4222 7/02 Obras de irrigação. 4223 5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto. 4291 0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais. 4299 5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente. 4312 6/00 Perfurações e sondagens. 4313 4/00 Obras de terraplenagem. 4319 3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente. 4321 5/00 Instalação e manutenção elétrica. 4322 3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração. 4330 4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil. 4391 6/00 Obras de fundações. 4399 1/01 Administração de obras. 4399 1/04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras. 4399 1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente. 5221 4/00 Concessionárias de rodovias, pontes, tuneis e serviços relacionados. 6204 0/00 Consultoria em tecnologia da informação. 6209 1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 6463 8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings. 6810 2/01 Compra e venda de Imóveis próprios. 6810 2/03 Loteamento de imóveis próprios. 7111 1/00 Serviços de arquitetura. 7112 0/00 Serviços de engenharia. 7119 7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodesia. 7119 7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia. 7119 7/99 Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente. 7490 1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. 7711 0/00 7711 0/00 Locação de automóveis sem condutor. 7719 5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor. 7732 2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 7733 1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório. 7739 0/99 Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. 7810 8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra. 7820 5/00 Locação de mão de obra temporária. 8111 7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais. 8121 4/00 Limpeza em prédios e em domicílios. 8129 0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 8130 3/00 Atividades paisagísticas. 8211 3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 8299 7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente. 8599 6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

CNAE FISCAL

Principal:
4120-4/00 – Construção de edifícios.

Req.: 81300001664582

Página 6

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023
Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088
Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 183408954545705



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME

CNPJ nº 14.733.583/0001-74

NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pais.com.br/assinadorweb/autenticacao.aspx?chave=C80ngut0715TfEXkFmEAcInaveLnlVHKotZMwZyos1Fpaw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360044403-FRANCINA) E SILVA GURGEL DO AMARAL

Secundárias:

- 0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras.
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto.
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos.
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias.
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais.
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4222-7/02 - obras de irrigação.
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais.
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem.
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.
- 4391-6/00 - obras de fundações.
- 4399-1/01 - administração de obras.
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
- 5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.
- 6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 6463-8/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings.
- 6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios.
- 6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios.
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura.
- 7112-0/00 - serviços de engenharia.
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Req.: 81300001664582

Página 7

17/11/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME
CNPJ nº 14.733.583/0001-74
NIRE nº 26.6.0004908-8



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715ZEXXh-FNNzAcchavez2-bivVHKocZwWAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra.
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária.
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas.
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, capital social integralizado é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo que os R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) restantes serão integralizados até 10/11/2025, da seguinte forma: Em decorrência do aumento do capital social por motivo de investimento (aporte) por parte da sócia, este fica assim distribuído:

FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL, com 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado e um total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a integralizar.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade cabe a sócia **FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo

Req.: 81300001664582

Página 8



Certifico o Registro em 17/11/2023
Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088
Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 183408954545705

17/11/2023

Página 16 de 18

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME
CNPJ nº 14.733.583/0001-74
NIRE nº 26.6.0004908-8

SEINFRA
FOLHA

440/A

praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (Art. 997, VI; 1.013, 1.015, CC/2002).

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradoras não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado pela titular, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido e ajustado pela titular.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditada a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou

Req.: 81300001664582

Página 9

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PROJETAR CONSTRUCOES
E PROJETOS LTDA ME

CNPJ nº 14.733.583/0001-74

NIRE nº 26.6.0004908-8

SEINFRA
FOLHA

439/A

contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, PIX e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro de Recife/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

RECIFE/PE, 8 de novembro de 2023.

FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

Req.: 81300001664582

Página 10

17/11/2023

Certifico o Registro em 17/11/2023

Arquivamento 20238464105 de 17/11/2023 Protocolo 238464105 de 16/11/2023 NIRE 26600049088

Nome da empresa PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 183408954545705



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0715LZEXXkfkNzA6chave2=biVYHKotZvWAGXCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07360944406-FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL

19/11/2023



238464105

SEINFRA
FOLHA

438/A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PROJETAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME
PROTOCOLO	238464105 - 16/11/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26600049088
CNPJ 14.733.583/0001-74
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2023
SOB N: 20238464105

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238464105

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 07360944406 - FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARAL - Assinado em 17/11/2023 às 14:10:53

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

17/11/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220500676/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20200507430** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 05/06/2020 Baixada em: 08/06/2020
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**
Endereço do contratante: **RUA SÃO DE BENTO**
Complemento:
Cidade: **OLINDA**
Contrato: **039/2019**
Valor do contrato: **R\$ 249.616,79**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA BELÉM**
Complemento:
Cidade: **OLINDA**
Data de início: **18/04/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Nº: **123**
Bairro: **VARADOURO**
UF: **PE** CEP: **53020080**

Celebrado em: **15/04/2019**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **114**
Bairro: **JARDIM BRASIL**
UF: **PE** CEP: **53290200**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29263 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 56.00 metro; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29266 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 42 - Execução de Obra Técnica 47.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29500 - CENTRAL DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 585.49 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 897.30 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 386.99 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 575.57 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1153.64 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 749.47 metro quadrado;**

Observações

Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia para Obra de Reforma da Escola Princesa Isabel, no Município de Olinda/PE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro o item haste de aterramento, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220500676/2019
10/06/2020, 15:51
WW5y1

A CAT é válida em todo o território nacional.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220500676/2019

Atividade concluída

SEIN!
FOLHA

436/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: WW5y1

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 11/06/2020, às 14:13.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

**ATESTADO DE EXECUÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA, sediada na RUA SÃO DE BENTO, 123, CEP: 53.020-080, CNPJ sob o Nº 10.404.184/0001-09, atesta para fins de comprovação junto ao CREA-PE, que a empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.733.583/0001-74, com sede na Rua Gersón de Barros Pinangé, 57-Ponto de Parada, Recife -PE. CEP: 52.041-370, no período de 15/04/2019 à 15/06/2019, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil SR. Marcello Luis Rodrigues Araujo, RNP nº 1804335452, prestou CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL com 1280M², NO MUNICÍPIO DE OLINDA/PE, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 15/04/2019

Data OS: 18/04/2019

Prazo Execução: 60(SESENTA) DIAS

Valor do Contrato: R\$ 249.616,76


Endereço: RUA BLÉM, 114 – JARDIM BRASIL – OLINDA – PE – CEP. 53.290-200.

Diretoria de Expansão e Manutenção dos espaços educacionais			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBJETO:	REFORMA ESCOLA PRINCESA ISABEL	UN	QUANT
ENDEREÇO:	JARDIM BRASIL - OLINDA-PE		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M3	142,26
1.02	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	489,26
1.03	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,52
1.04	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	86,29
1.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
1.06	BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METALICO [2,50 + 0.80 A 45°] E CHAPA PLASTIFICADA 18MM	M2	14,72
1.07	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	74,83
1.08	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME. COM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	3,92
1.09	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	123,65
1.10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00
1.11	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,47
1.12	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	326,00
2.00	COBERTURA		
2.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL. EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M2	149,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – www.olinda.pe.gov.br

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE
Diretora de Exp. e Manutenção dos
Espaços Educacionais - SEEJ/OLINDA
MATRÍCULA: 7158910/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019

11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas



2.02	ESTRUTURA DE COBERTA METALICA COMPOSTA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1103,54
2.03	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1103,54
2.04	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1,00
2.05	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	M³	143,88
3.00	ESQUADRIA		
3.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	28,00
3.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	22,00
3.03	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	21,00
3.04	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M2	110,50
3.05	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM	M2	110,50
3.06	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	4,62
3.07	GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 1 1/4" X 1/8", BARRA QUADRADA DE 1" NA VERTICAL, BARRA CHATA HORIZONTAL DE 1 1/4" X 1/8"	M2	11,55
3.08	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	22,50
4.00	ALVENARIA		
4.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	749,47
4.02	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY - WALL D 95/70/60 1 ST/1ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR	M2	130,72
5.00	ESTRUTURA		
5.01	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 35 MPA. AF_01/2017	M3	28,17
5.02	RESTAURO DE ESTRUTURA COM SINAIS DE COROSÃO E PERDA DE SEÇÃO DE FERRAGEM, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE CONCRETO E REFORÇO DE ARMADURA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO	M2	103,34
5.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	557,32
6.00	REVESTIMENTO / PISO		
6.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	554,29
6.02	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO	M2	18,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – www.olinda.pe.gov.br

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE
Diretora de Exp. e Manutenção dos
Espaços Educacionais - SEE/OLINDA
MATRÍCULA: 7158910/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020.

Certidão nº 2220500676/2019
11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2020 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE



6.03	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M2	1039,76
6.04	REVESTIMENTO EM PORCELANTO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	324,38
6.05	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	14,36
6.06	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	415,29
6.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	345,36
7.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	1103,54
7.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAOS.	M2	50,10
8.00	PINTURA		
8.01	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	194,50
8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	994,19
8.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	186,27
8.04	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	M2	130,18
8.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	60,06
8.06	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	97,70
9.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
9.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE BUCHAS PLÁSTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS EM PAREDE (PADRÃO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UNID	1,00
9.03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
9.04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
9.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00
9.06	PONTO DE TOMADA UNIV (2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	34,00
9.07	PONTO DE TOMADA UNIV (2P+1 T) 20A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	1,00
9.08	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	PT	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123
 VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – www.olinda.pe.gov.br

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE
 Diretora de Exp. e Manutenção dos
 Espaços Educacionais - SEEJ/OLINDA
 MATRÍCULA: 7158910/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019
 11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE



9.09	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	54,00
9.10	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
9.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	43,00
9.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID	11,00
9.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID	1,00
9.14	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
9.15	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
10.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
10.02	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS.	UNID	1,00
10.03	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UNID	1,00
10.04	BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'AGUA - 15 AMPERES	UNID	2,00
10.05	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID	28,00
10.06	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRIFUGA, SUCCAO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MAX. 23 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UNID	1,00
10.07	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
10.08	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
10.09	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	15,00
10.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UNID	1,00
10.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
10.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UNID	12,00
10.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	37,00
10.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
10.15	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	11,00
10.16	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	9,00
10.17	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	5,00
10.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019
11/06/2020, 14:13
Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2020 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – www.olinda.pe.gov.br

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE
Diretora de Exp. e Manutenção dos
Espaços Educacionais - SEE/OLINDA
MATRÍCULA: 71589194





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

SEINFRA
FOLHA

431/A

10.19	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	18,00
10.20	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID	2,00
10.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UNID	4,00
10.22	CALHA DE CONCRETO, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,20M	M	12,55
10.23	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
10.24	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	52,00
10.25	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40MM	UNID	2,00
10.26	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UNID	8,00
10.27	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00
11.00	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
11.01	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR E ENGATE PLÁSTICO	UNID	5,00
11.02	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UNID	4,00
11.03	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UNID	4,00
11.04	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1960 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UNID	2,00
11.05	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	9,00
11.06	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,25
11.07	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	11,00
11.08	PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	UNID	3,00
11.09	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	3,00
11.10	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
11.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UNID	1,00
11.12	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00
11.13	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UNID	2,00
11.14	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,20
11.15	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	5,80
12.00	OUTROS SERVIÇOS		
12.01	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	31,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 2220500676/2019

11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: VVW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – www.olinda.pe.gov.br

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE
Diretora de Exp. e Manutenção dos
Espaços Educacionais - SEE/OLINDA
MATRÍCULA: 7158910/1

[Handwritten signature]

27
[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA-PE

SEEJ – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE

12.02	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI COM TRAMA, PARA TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLASTICAS - VAO DE 15 A 20 M.	M2	326,00
12.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,20
12.04	MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")	UNID	1,00
12.05	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	UNID	1,00
12.06	SERVIÇO DE PAISAGISMO	M²	50,00
12.07	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 148 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO.	M²	182,50
12.08	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	370,00
12.09	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M²	84,00
12.10	IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM.	M²	249,00
12.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	199,00

Olinda, 02 de outubro de 2019

ELENICE PEREIRA CAVALCANTE
Diretora de Exp. e Manutenção dos
Espaços Educacionais - SEE/OLINDA
MATRÍCULA: 7158910/1

DIRETORA DE OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESPORTE E JUVENTUDE – SEEJ
MAT.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220500676/2019, emitida em 10/06/2020.



Certidão nº 2220500676/2019
11/06/2020, 14:13

Chave de Impressão: WW5y1

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2020 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA – CNPJ. 10.404.184/0001-09 – RUA SÃO DE BENTO, 123 – VARADOURO – OLINDA – CEP. 53.020-080 – www.olinda.pe.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521423/2020

Atividade concluída

429

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20190446807** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2019 Baixada em: 16/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Nº: 123

Complemento:

Bairro: VARADOURO
UF: PE

CEP: 5302080

Cidade: OLINDA

Celebrado em: 20/09/2019

Contrato: 038/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 253.162,94

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Bairro: VARADOURO
UF: PE

Nº: 177

CEP: 53010230

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 20/09/2019

Conclusão efetiva: 20/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA > #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 43 - Execução de Serviço Técnico 4.88 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29264 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - Execução de Serviço Técnico 24.05 metro; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 43 - Execução de Serviço Técnico 154.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 43 - Execução de Serviço Técnico 10.36 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29910 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 43 - Execução de Serviço Técnico 15.03 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29914 - IMPERMEABILIZAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 377.34 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29914 - ARTEFATOS DE CONCRETO 56 - Execução de Reparo 2.04 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30220 - EDIFICAÇÃO DE MADEIRA 43 - Execução de Serviço Técnico 63.00 metro; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30225 - ESTRUTURA 43 - Execução de Serviço Técnico 82.46 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1157.22 metro; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 43 - Execução de Serviço Técnico 377.34 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 82.46 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma no SAMU, situado na Avenida Santos Dumont, 177, no bairro do Varadouro, CEP: 53.010-230, no município de Olinda-PE.

Número da ART: **PE20210639733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2021 Baixada em: 16/08/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Nº: 123

Complemento:

Bairro: VARADOURO

UF: PE

CEP: 5302080

Cidade: OLINDA

Celebrado em: 31/05/2019

Contrato: 038/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Valor do contrato: R\$ 253.162,62

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Bairro: VARADOURO
UF: PE

Nº: 177

CEP: 53010230

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 15/07/2019

Conclusão efetiva: 12/01/2020

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Página 2/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521420/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.

Número da ART: **PE20220822076** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 31/05/2019
Valor do contrato: R\$ 253.162,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 177
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53010230
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 12/04/2020
Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. ADITIVO: SEGUNDO ADITIVO, 90 DIAS.

Número da ART: **PE20220822083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 038/2019 Celebrado em: 31/05/2019

Valor do contrato: R\$ 295.314,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT Nº: 177
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53010230
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 12/07/2020
Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2104.23 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 32.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. TERCEIRO ADITIVO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 08/09/2022, às 11:57

Página 29 de 187

Handwritten signature and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

SEINFRA
FOLHA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220521423/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

VALOR E DE PRAZO.

Número da ART: **PE20220822085**
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Participação técnica: INDIVIDUAL

Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 16/08/2022

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Nº: 123

Complemento:

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53020080

Contrato: 038/2019

Celebrado em: 31/05/2019

Valor do contrato: R\$ 295.314,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTOS DUMONT

Nº: 177

Complemento:

Bairro: VARADOURO

Cidade: OLINDA

UF: PE

CEP: 53010230

Data de início: 15/07/2019

Conclusão efetiva: 11/09/2020

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS** 49 - Execução de obra 2104.23 metro; **16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO** 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 94.47 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO** 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 177, NO BAIRRO DO VARADOURO, CEP: 53.010-230, NO MUNICÍPIO DE OLINDA-PE. Aditivo: QUARTO ADITIVO, 60 DIAS.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220521423/2020

05/09/2022, 09:40

Z318A

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z318A

31/9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br




CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Página 30 de 187

Impresso em: 08/09/2022, às 11:57.



ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO SAMU, SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 117, BAIRRO: VARADOURO, CEP:53.010-30, OLINDA-PE.

A PREFEITURA DE OLINDA, inscrita no CNPJ 10.404.184/0001-09, através da secretaria de saúde, DECLARA ACEITAR, em **CARÁTER DEFINITIVO**, a obra/serviço executado, abaixo discriminado, estando tudo conforme as especificações exigidas.

-Obra/Serviço Realizado: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO SAMU.

-Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 117, BAIRRO: VARADOURO, CEP:53.010-30, OLINDA-PE.

-Licitação: Processo Licitatório nº001/2019 – Carta Convite nº001/2019

-Valor: R\$295.313,90 (Duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e treze reais e noventa centavos), com 1º e 3º aditivos de valor.

- Empresa prestadora de serviço: Projetar construções e Projetos Elétric ME, com sede na Rua Gerson de Barros Pinangó, nº 57, Ponto de Parada, na cidade de Recife/PE, com CNPJ 14.733.583/0001-74.

-Contrato Nº 036/2019

-Período: 15/07/2019 a 11/09/2020

- Responsável Técnico: MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF 029.740.584-50, RNP CREA-PE nº 180433545-2, REGISTRO REGIONAL PE034244.

Na oportunidade assumimos a responsabilidade técnica pelo pleno funcionamento das atividades relacionadas com a obra, sendo garantidas as especificações ou exigências de qualidade requeridas. Todos os serviços encontram-se na planilha anexa de página 1 a 7.

O presente termo não prejudica o direito de regresso da instância recebedora das obras, quando apuradas ulteriores responsabilidades do executor, conforme o art. 69 da Lei nº8.666/93, e o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Discriminação dos serviços realizados			
Item	Descrição	Unid.	Qtde
1.0 REACA DE CONCRETO			
1.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	2,04
1.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	0,86
1.3	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23500 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15035 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO, AF 11/2015	CHP	1,00
2.0 COBERTA			
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	377,34
2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 06/2016	m²	244,34

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010
Fone/FAX: 3305-1104

Certidão nº 2220521423/2020
08/09/2022, 11:57
Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 7 folhas

Handwritten signature and initials



2.3	PILAR DE MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA, DIMENÇÕES 22X22CM POR METRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	63,00
2.4	VIGA DE MADEIRA MAÇARANDUBA APARELHADA, DIMENÇÕES 20X08CM METRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	74,00
2.5	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (KALHETÃO)	M²	148,88
3.0	BOX BANHEIRO		
3.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE BOXE DE BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 1,50 X 1,80 M	und	3,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	4,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	7,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	9,00
4.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	4,00
4.5	VIDRO 3MM COLOCADO	M²	2,31
4.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND.	2,00
4.7	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METÁLICAS.	M²	8,50
4.8	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UND.	9,00
5.0	ACESSÓRIOS		
5.1	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	m²	1,00
5.2	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2/5" COM BRACADEIRA	m	30,30
5.3	LAVATÓRIO DE INOX DE 44,5 x 47,5 x 29 cm	UND	1,00
5.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	47,00
6.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2 5 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	29,00
6.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	18,00
6.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	20,00
6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	16,00
6.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
6.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL UN CR 35,60 ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020

08/09/2022, 11:57

Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010
Fone/FAX: 3305-1104

2

33+





6.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
6.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
6.12	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
6.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	413,61
6.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.157,22
6.15	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	231,93
6.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	947,01
6.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	2,00
6.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2017	UND	11,00
6.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	2,00
6.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	5,00
6.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2020	UND	13,00
6.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2021	UND	20,00
6.25	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	UND	26,00
6.26	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ.	UND	28,00
6.27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,48
6.28	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
6.29	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	56,00
6.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00
6.31	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS (IBRIDO COM ENTRADA RJ45) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
6.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	3,00
6.33	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	23,00
7.0	FECHAMENTO E ESTRUTURA		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	94,74
7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS.	M²	18,40
7.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	18,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022.



Certidão nº 2220521423/2020
08/09/2022, 11:57
Chave de Impressão: Z318A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 7 folhas

Flávio José B. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PE 43282
Matrícula 4211-5
PMA/2019

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010
Fone/FAX: 3305-1104

Handwritten signature and initials '39' with a checkmark.



7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	18,33
7.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	12,54
7.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	50,62
7.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,86
7.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	29,86
7.9	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,81
7.10	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,85
7.11	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	1,05
7.12	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, TIPO A, PEI 5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM.(ESP. DA JUNTA 6MM)	M²	68,77
7.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	M²	0,37
8.0	DEMOLIÇÃO		
8.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	0,39
8.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	8,04
8.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4,80
8.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M²	0,64
8.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA.	M²	15,03
8.6	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANÊNCIA DE ATÉ 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NÃO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UND	20,36
8.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3. DMT 50 A 200M	M³	7,76
8.8	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	1,57
9.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS		
9.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	UND.	5,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	9,00
9.3	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND.	3,00
9.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UND.	1,00
9.5	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	UND.	2,00
9.6	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	9,00
9.7	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	9,00
9.8	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	2,00
9.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020

08/09/2022, 11:57

Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010
Fone/FAX: 3305-1104

Handwritten signature and the number 35.



422/A

10.0 ACABAMENTOS			
0.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	92,23
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	92,23
10.3	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	92,23
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	142,54
11.0 FUNDAÇÃO			
11.1	CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	3,09
11.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	0,30
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,87
11.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,43
11.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/20165	KG	33,22
11.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,88
11.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	3,06
12.0 COPA / ESTAR			
12.1 OBRA BRUTA			
12.1.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA.	M²	0,31
12.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M²	0,34
12.1.5	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1 VEZ.	M²	1,37
12.1.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	25,70
12.1.8	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	0,16
12.2 REVESTIMENTO			
12.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	42,34
12.2.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	84,68
12.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	385,11
12.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	393,41
12.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	393,41
12.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	424,70
12.4 TELHADO			
12.4.2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	28,16
12.4.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2016	M²	39,91
12.5 ESQUÁDRIAS METÁLICAS			
12.5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	5,04
12.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	4,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022.



Certidão nº 2220521423/2020
08/09/2022, 11:57
Chave de Impressão: Z318A
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA

Rua do Sol, nº311, Carmo. Olinda/PE- CEP: 53.120-010

Fone/FAX: 3305-1104

5





OLINDA

SECRETARIA DE
SAÚDE DE OLINDASEINFRA
FOLHA

421 / A

12.6	FORRO DE PVC	M²	25,70
12.6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P		
12.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
12.8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND.	4,00
12.8.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND.	7,00
12.8.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND.	3,00
12.8.4	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	4,00
13.0	COBERTA PRÉDIO EXISTENTE (COMPLEMENTO)		
13.1	ALGEROZ		
13.1.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	112,65
13.2	CUMEEIRA		
13.2.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	22,10
13.3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
13.3.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M²	377,34
13.4	MADEIRAMENTO		
13.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	150,94
14.0	PINTURA		
14.1	PINTURA INTERNA		
14.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE.	M²	1.018,68
14.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	327,66
14.1.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	836,30
14.2	PINTURA EXTERNA		
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANGOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	362,97
14.2.4	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	M²	8,36
15.0	PISO INTERNO		
15.2	POLIMENTO DE PISO GRANILITE	M²	327,66
15.2	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO OU EMBORRACHADO.	M²	22,90
17.0	REVESTIMENTO DO BANHEIROS		
17.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	129,23
17.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	7,00
17.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	15,00
17.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND.	7,00
17.5	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E ESPESSURA DE 2 CM, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	129,23

Flávio José de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PE 043282
Matrícula 12313
PUC

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010
Fone/FAX: 3305-1104

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022



Certidão nº 2220521423/2020

08/09/2022, 11:57

Chave de Impressão: Z318A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/09/2022 e contém 7 folhas



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



17.6	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M²	20,17
18.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DOS BANHEIROS E CME		
18.3	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLÁSTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND.	7,00
18.4	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF10/2016	UND.	2,00
18.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND.	2,00
19.0	VIDRO DAS ESQUADRIAS		
19.1	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	2,31
20.0	PORTÃO DE ENTRADA		
20.1	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	10,00
20.2	Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 3CV	UND.	1,00
23.0	JANELA DO HALL DE ENTRADA		
23.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,15
24.0	REVESTIMENTO DE FACHADA (PLATIBANDA)		
24.1	Reboco especial de parede 2cm com argamassa treço 13 - 1:3 cimento/areia/vedacil	M²	46,56
24.2	Demolição de reboco	M²	46,56
25.0	FORRO DE GESSO		
25.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	66,78
26.0	ESQUADRIAS DIVERSAS		
26.1	Portão de alumínio anodizado branco, de correr ou abrir, quadro em cantoneira de alumínio branco de 3 1/2" x3 1/2" soldada e barras intermediárias e verticais de 1"x1/2"	M²	2,10
26.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	UND.	10,00
27.0	RECUPERAÇÃO DE ARMADURA		
27.1	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	M²	4,00
28.0	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA		
28.1	Retirada de grade de ferro	M²	8,75

Olinda, 14 de Setembro de 2020.

FLAVIO JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA
Gestor do contrato e Fiscal da obra
CREA-PE: 1808387686
CPF: 898.914.434-87

SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA
Rua do Sol, nº311, Carmo, Olinda/PE- CEP: 53.120-010
Fone/FAX: 3305-1104

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220521423/2020, emitida em 05/09/2022.



Certidão nº 2220521423/2020
08/09/2022, 11:57
Chave de Impressão: Z318A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/09/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

SEINFRA
FOLHA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220560879/2022
419 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200563592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2020 Baixada em: 08/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**
Endereço do contratante: RUA DO APOLO
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND
Cidade: RECIFE
Contrato: 14011302020
Valor do contrato: R\$ 714.397,52
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS
Complemento:
Cidade: RECIFE
Data de início: 09/11/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: **MUNICIPIO DO RECIFE**

Celebrado em: 26/10/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**
Nº: 925

Bairro: RECIFE
UF: PE CEP: 50030230

Nº: DIVERSOS
Bairro: DIVERSOS
UF: PE CEP: 00000000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; 7 - **EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; 7 - **EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; 7 - **EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; 7 - **EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 26.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; 7 - **EXECUÇÃO** MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** SISTEMAS ESTRUTURAIS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA

Número da ART: **PE20220738495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2022 Baixada em: 30/09/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**
Endereço do contratante: RUA DO APOLO
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND
Cidade: RECIFE
Contrato: 14011302020
Valor do contrato: R\$ 714.397,52
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS
Complemento:
Cidade: RECIFE
Data de início: 09/11/2020
Finalidade: Outro

Celebrado em: 26/10/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**
Nº: 925

Bairro: RECIFE
UF: PE CEP: 50030230

Nº: DIVERSOS
Bairro: DIVERSOS
UF: PE CEP: 00000000

Conclusão efetiva: 08/11/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Página 2/17
SEINFRA FOLHA
CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE
2220560879/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: PE20220738493

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 04/02/2022

Baixada em: 30/09/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME

Contratante: MUNICIPIO DO RECIFE

Endereço do contratante: RUA DO APOLO

Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND

Cidade: RECIFE

Contrato: 14011302020

Valor do contrato: R\$ 714.397,52

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS

Complemento:

Cidade: RECIFE

Data de início: 09/11/2020

Conclusão efetiva: 08/07/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Nº: 925

Bairro: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030230

Celebrado em: 26/10/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: DIVERSOS

Bairro: DIVERSOS

UF: PE

CEP: 00000000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; 7 - EXECUÇÃO MATERIAIS > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIS > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: PE20220819913

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/08/2022

Baixada em: 30/09/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME

Contratante: MUNICIPIO DO RECIFE

Endereço do contratante: RUA DO APOLO

Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND

Cidade: RECIFE

Contrato: 14011302020

Valor do contrato: R\$ 836.781,74

Ação institucional: Outros

Celebrado em: 26/10/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Nº: 925

Bairro: RECIFE

UF: PE

CEP: 50030230

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

SEINFRA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220560879/2022
Atividade concluída
417

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS
Complemento:
Cidade: RECIFE
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 08/01/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Nº: DIVERSOS
Bairro: DIVERSOS
UF: PE CEP: 00000000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL** > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES** > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO MATERIAIS** > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇO(VALOR).

Número da ART: **PE20220819914** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2022 Baixada em: 30/09/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **MUNICIPIO DO RECIFE**
Endereço do contratante: RUA DO APOLO
Complemento: SEC FINANÇAS 14 AND
Cidade: RECIFE
Contrato: 14011302020
Valor do contrato: R\$ 882.735,59
Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: **10.565.000/0001-92**
Nº: 925
Bairro: RECIFE
UF: PE CEP: 50030230

Celebrado em: 26/10/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS
Complemento:
Cidade: RECIFE
Data de início: 09/11/2020 Conclusão efetiva: 10/03/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DO RECIFE

Nº: DIVERSOS
Bairro: DIVERSOS
UF: PE CEP: 00000000

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92


Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL** > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 183.33 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES** > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 112.50 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29274 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES 42 - Execução de Obra Técnica 10.00 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 123.87 metro; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29280 - ARMAÇÃO DE FERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7706.00 quilograma; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #29285 - FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 988.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 4227.41 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29621 - REMOÇÃO DE ENTULHO 42 - Execução de Obra Técnica 28.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29622 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 450.17 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 173.38 metro cúbico; **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL** > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 125.04 metro; **7 - EXECUÇÃO MATERIAIS** > #29910 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 86.10 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO SISTEMAS ESTRUTURAIIS** > #30297 - ESCORAMENTO DE FORMAS 42 - Execução de Obra Técnica 217.66 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO OUTROS** > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 641.56 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES** > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 303.57 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA. 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇO(VALOR).

417





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220560879/2022
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220560879/2022
 30/09/2022, 15:17
 Z71x8

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z71x8

Handwritten signature in blue ink





ATESTADO DE EXECUÇÃO



O MUNICÍPIO DO RECIFE, Pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob nº 10.565.000/0001-92, sediada na Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) no CNPJ nº 14.733.583/0001-74, RÉGISTRO NO CREA/PE nº PE017789, com sede na Rua Gerson de Barros Pinangé, 57 - Ponto de Parada, Recife – PE, CEP: 52.041-370, no período de 09/11/2020 a 10/03/2022., tendo como responsável técnico o SR. MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF sob nº 029.740.584-50, RNP nº 1804335452, REGISTRO REGIONAL 180433545-2 PE, prestou o objeto de SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO, LOTE 02, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS E DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇO CONSTANTES NA PLANILHA, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 26/10/2020;
 Nº DO CONTRATO: 1401.1.30.2020
 Prazo de Execução: 09/11/2020 a 10/03/2022.
 Valor do Contrato: R\$ 882.735,58
 Endereço da Obra/Serviço: DIVERSAS CRECHES/BAIRROS DA CIDADE DO RECIFE.

MLRA

PLANILHA

UNIDADE: CRECHE VOVÔ ARTHUR			
Item	Discriminação dos Serviços	unid.	Quant.
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		1,00
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	98,60
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	3,00
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M	MXMES	9,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	74,69
2.6	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	7,50
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	61,56
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	51,44
3.3	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M2	4,20
3.4	DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGO), SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,40
3.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.	M2	16,96
4.0	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	171,56
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	35
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	261,34
5.0	TRABALHOS EM TERRA		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	183,03
5.2	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	29,28
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	14,66
6.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO/METÁLICAS		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANÇADO E ADENSADO.	M3	1,39

Yopen - BID 18205421389-19DB648D789-1ac01870309-1ca01720a05e180d009
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.com.br/verificar>
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º, 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.1 versão 2.5.1

Avenida Cais do Apolo, 925, São José – CEP 50030903, Recife- PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022

03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Handwritten signature and initials






6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	115,17
6.3	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	58,50
6.4	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	20,74
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	75,04
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	791,38
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1.010,50
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANÇADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	15,31
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANÇADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	17,55
7.0	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	144,22
7.2	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	M2	17,56
7.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	50,60
8.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	84,45
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	84,45
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	15,25
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	31,72
8.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	84,45
8.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 08/2018	M2	31,72
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	335,15
9.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	109,3
9.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	234,65
9.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	6,00
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	94,49
9.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	95,20
10.0	PISOS		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	M2	157,07
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	104,71
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	104,71
11.0	PINTURA		
11.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOs, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOs DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	97,90
11.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOs, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOs.	M2	91,93
11.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOs, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	13,35

MLRA

Yopen - SID 18205421389-19090480789-1aoC1870J49-10...
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife - PE
 Assinado conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ECP Brasil - Em acordo com Validador 1.7.1 versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022
 03/10/2022, 08:38
 Chave de Impressão: Z71x8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Handwritten signature and initials in blue ink.





12.0	ESQUADRIAS E GRADES		
12.1	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	7,20
12.2	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	7,20
12.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,90x2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UN	3,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	10,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	4,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	3,00
13.4	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PIÑO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	2,00
13.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	4,00
13.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	2,00
13.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	35,63
13.8	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 2,5MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	178,15
13.9	CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	213,78
13.10	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 35 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	UN	10,00
13.11	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.12	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT GAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTANCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	2,00
13.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
13.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
14.0	LIMPEZA		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	98,60

UNIDADE: CRECHE MÃEZINHA DO COQUE

Item	Discriminação dos Serviços	unid.	Quant.
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCACAO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	197,33
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017	M	4,00
2.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	60,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	135,52
2.6	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6.	M2	12,00
2.7	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	217,66

MLRA

Yopen - SID 1a2d5421389-19D804RD789-1a0C1670399-1C9-01729-1511900389
 Avenida Cais do Apoio, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse <https://yopen1.app/verificar>
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º, 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LT 1 versão 2.5.1

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022
 03/10/2022, 08:38
 Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Handwritten signatures and initials





3.0 DEMOLICOES E RETIRADAS			
3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO.		
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	92,06
3.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS.	M2	61,66
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M3	11,10
3.5	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M2	42,59
3.6	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUINDO EMPILHAMENTO.	M3	4,07
3.7	REMOCAO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	22,17
3.8	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	9,02
3.9	RETIRADA DE TAMPO DE GRANITO OU INOX PARA REAPROVEITAMENTO.	M2	108,86
3.10	DEMOLICAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO APLICADAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU LAJE.	M2	0,92
3.11	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	60,67
		UND	6,00
4.0 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL			
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA ENTULHO OU TERRA ATE 30M.		
		M3	79,00
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	16,00
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESIDUO DE CONSTRUCAO CIVIL (INERTES)	T	115,08
5.0 TRABALHOS EM TERRA			
5.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	85,81
5.2	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	66,97
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	15,75
6.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO/METALICAS			
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	5,12
6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	114,39
6.3	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	144,32
6.4	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	207,05
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	55,16
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1182,20
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	3424,43
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	18,92
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	95,48
6.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	10,80
6.11	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	5,42
6.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	5,04
6.13	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	4,15
6.14	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	10,80
6.15	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	5,42
6.16	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF 01/2015	M3	0,42
7.0 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS			
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ.	M2	208,48
7.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M2	34,85
7.3	COBOGOS DE CIMENTO PRENSADO.	M2	11,84
7.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES (10 X 20 X 40CM), ASSENTADOS E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 1/2 VEZ.	M2	6,89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022
03/10/2022, 08:38
Chave de Impressão: Z71x8
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

MLRA

Yoper - SID 18265421309-19080480789-1ac019703b9-1c0e021700-1601902000
Para conferir a integridade das assinaturas acesse: <https://yoper.br/verificador>
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LT.1, versão 2.5.1





SEINFRA
FOLHA
411 A

7.5	CALHA (U) ESTRUTURAL DE BLOCOS DE CONCRETO C/ DIM 14 X 19 X 39 CM (RESIST. MIN. DE 4,5 MPA) ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRACO 1: 0,25: 3	M	13,38
7.6	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	76,13
8.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL.	M2	151,38
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	45,35
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF 06/2018	M2	11,04
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	8,43
8.5	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	16,86
8.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	45,35
8.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	11,04
9.0	REVESTIMENTOS E FORROS		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M2	477,07
9.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	336,56
9.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	140,51
9.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	155,75
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	41,36
9.6	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	121,04
10.0	PISOS		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M2	169,44
10.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	169,44
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLASTICO , FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	169,44
10.4	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1 4 8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUCAO DO LASTRO.	M2	24,36
10.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE).	M2	11,38
11.0	PINTURA		
11.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	168,09
11.2	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAOS, E MASSA ACRILICA DUAS DEMAOS.	M2	168,47
11.3	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	M2	64,43
11.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	16,80
12.0	ESQUADRIAS E GRADES		
12.1	ESQUADRIA DE FERRO, TIPO BASCULANTE, COM ASSENTAMENTO.	M2	11,53
12.2	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	33,28
12.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,80x2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UND	5,00
12.4	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	3,36
12.5	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM	M2	11,72

MLRA

Yapen - SID 18205421369-19080480789-1ec1870369-1066007209-18718000000
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://portal.mec.gov.br/assinaturas>
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º; 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LT: versão 2.5.1

AS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022

03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016			
12.6	GRADE DE PROTECAO DE JANELA EM FERRO COM VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	10,56
12.7	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,68
13.0	INSTALACOES ELÉTRICAS		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIAÇAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	26,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	17,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
13.4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017	UN	26,00
13.5	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR. 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
13.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	10,00
13.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	1,00
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	12,00
13.9	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C. 0,6/1 KV. COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 35 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	56,00
13.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	1,00
13.11	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	6,00
13.12	PONTO DE TOMADA DUPLA PARA LOGICA, CAT 6E, CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE ESPELHO COM 2 POSICOES, CONECTOR, TUBULACAO EM PVC RIGIDO 1 1/4" E FIAÇAO, COM RASGO E CHUMBAMENTO	UND	6,00
13.13	RECOLOCACAO DE LUMINARIA COMPLETA P/2 LAMPADAS FLUORESCENTE 36W.	UND	6,00
13.14	DISPOSITIVO DR. SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.15	EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTANCIA MAXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	6,00
13.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,20
13.17	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P	UN	1,00
13.18	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	6,00
13.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	9,00
14.0	DRENAGEM		
14.1	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=3MM, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E SUPORTE.	M	11,68
14.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,43
14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	15,00
14.4	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	5,00
14.5	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM FUNDO DE BRITA	UND	6,00
15.0	DIVERSOS		
15.1	TUBO EM PVC DN 100MM PREENCHIDO COM CONCRETO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZUL E AMARELO INTERCALADOS, DUAS DEMÃOS.	M	28,60

MLRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022
03/10/2022, 08:38
Chave de Impressão: Z71x8
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Yopen - SID 18265421389-18090480789-1ac0187038-100001220-0519012000
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.com.br>
Assinado eletronicamente no MP 2.200-2/01, Art. 10º §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Versão 1.1 | versão 2.5.1





15.2	VISOR COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM DE ESPESSURA, COM DIMENSÃO DE 1,25X1,30M, INCLUSO CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM 0,05CM DE LARGURA.	UND	1,00
15.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,5 CM - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO	M2	1,24
16.0	LIMPEZA		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	197,33
UNIDADE: CRECHE PROFESSOR FRANCISCO DO AMARAL LOPES			
Item	Discriminação dos Serviços	unid.	Quant.
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M2	6,00
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	94,17
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	3,00
2.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	9,00
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 6 MM.	M2	99,79
2.6	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 16.	M2	6,00
3.0	DEMOLICOES E RETIRADAS		
3.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	27,72
3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO.	M2	34,66
3.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA.	M2	4,47
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS.	M2	30,92
4.0	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
4.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	56,97
4.2	REMOCAO DE MATERIAL EM CACAMBAS ESTACIONARIAS COM CAPACIDADE DE 5 M3 E/OU TEMPO DE PERMANENCIA DE ATE 07 DIAS, COM DESTINO FINAL PARA ATERRO SANITARIO LICENCIADO, NAO INCLUSO TAXA DE DESCARREGO, INCLUSIVE MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZA DE CANAIS E DE GALERIAS.	UN	12,00
4.3	TAXA DE DESCARREGO DE RESIDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (INERTES)	T	87,66
5.0	TRABALHOS EM TERRA		
5.1	ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	58,49
5.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	46,31
5.3	ATERRO COM AREIA EM CAMADAS DE ATE 40 CM DE ALTURA, UTILIZANDO-SE O PROCESSO MECANICO LEVE PARA A COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA)	M3	0,41
6.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO/METALICAS		
6.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	1,26
6.2	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM FUNDACOES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	75,68
6.3	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM LAJES, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	76,32
6.4	FORMAS PARA CONCRETO ARMADO EM VIGAS, COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	59,26
6.5	FORMA PARA CONCRETO ARMADO EM PILARES, COM CHAPAS EM MADEIRA COMPENSADA TIPO RESINADA DE 12 MM, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M2	31,47
6.6	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM INFRA-ESTRUTURA(CA-50).	KG	457,60
6.7	FERRO CORTADO, DOBRADO E COLOCADO NA FORMA, EM SUPER-ESTRUTURA(CA-50).	KG	1.163,20
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO SOBRE O TERRENO OU EM FUNDACOES E ADENSADO.	M3	8,83
6.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 30 MPA, CONDICAO A (NBR 12655) LANCADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M3	13,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



MLRA

Yopen - SID 15205421369-15DB04BD789-16c1670309-1026-017208-16018402000
 Avenida Luis do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.com.br/>
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §1º, 2.200-2 de 2001 ICP-Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.9.1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 49 + *[Handwritten mark]*




O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas



6.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,60
6.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	15,36
6.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	1,79
7.0	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURCS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ	M2	161,20
7.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FURCS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ	M2	0,74
7.3	FORNECIMENTO DE MONTANTE/DIVISÓRIA DE GRANITO NATURAL POLIDO NOS DOIS LADOS CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	6,00
7.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016	M	50,54
8.0	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
8.1	COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU SIM 6 MM DE ESPESSURA, SENDO A AREA MEDIDA NA PROJECAO HORIZONTAL	M2	48,71
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	48,71
8.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	15,20
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	43,34
8.5	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	4,15
8.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	48,71
8.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	43,34
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.	M2	440,78
9.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	266,06
9.3	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	174,72
9.4	CHAPIM EM GRANITO POLIDO ANDORINHA OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,37
9.5	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	126,15
9.6	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M2	5,50
9.7	DIVIBOX EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM	M	1,49
9.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	9,45
10.0	PISOS		
10.1	LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1:4:8.	M2	157,45
10.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.	M2	140,02
10.3	PISO EM LENCOL DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM JUNTAS DE PLÁSTICO, FORMANDO QUADROS DE 1,0 X 1,0 M, NA COR CINZA.	M2	116,00
10.4	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO.	M2	80,00
11.0	PINTURA		
11.1	PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA.	M2	54,61
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	90,31
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	90,31
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	93,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022
03/10/2022, 08:38
Chave de Impressão: Z71x8
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

MLRA

Yopen - CID 1825421389-18080480789-15021870389-100001776-8591802089
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verifica>
Assinado: conforme MP 2.206-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador LT.L. versão 2.5.1



Handwritten signature and 'N 50 X' mark.



11.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	20,93
11.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	20,93
11.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	20,93
11.8	PINTURA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRÍLICO UMA DEMAO, E MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	M2	100,21
11.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	19,44
12.0	ESQUADRIAS E GRADES		
12.1	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	2,57
12.2	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER COM BANDERIRA FIXA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	18,24
12.3	VIDRO PLANO FANTASIA CANELADO.	M2	20,81
12.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA PARA PINTURA, COM GRADE, FERRAGENS E VISOR EM VIDRO LISO DE 6MM (0,20X0,70M), DIMENSÕES DE 0,80X2,10M, COM CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, FERRAGENS E FECHADURA	UN	2,00
12.5	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	4,38
12.6	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	4,41
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIAÇAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	20,00
13.2	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	5,00
13.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	5,00
13.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATE 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDETN-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO.	UN	1,00
13.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	8,00
13.6	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2,40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UD	1,00
13.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/4 POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	3,00
13.8	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,50
13.9	CABO DE COBRE (1 CONDUTOR), TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO DE PVC - FLAME RESISTANT - 70 C, 0,6/1 KV, COBERTURA DE PVC - ST1, FORENAX OU SIMILAR, S.M. - 25 MM2, INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.	M	123,00
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA.	M	9,80
13.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 2POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	14,80
13.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	1,00
13.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	19,00
13.14	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200X200X100 MM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.15	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL., C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	2,00
13.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UN	2,00
13.17	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00
13.18	DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 40A -	UN	1,00

MLRA

Yupen - GIC 18205421389-19080460798-1ac1870309-100-01776-10080460798-1
 Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yupen.com.br/verificar
 Atualizado: conforme MP 2.200-201, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 | ICP Brasil - Em acordo com Validador (T.J.) versão 2.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022
 03/10/2022, 08:38
 Chave de Impressão: Z71x8

Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 SL
 M





SEMPRE
FOLHA
206 A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
13.19	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 7.000 A 30.000 BTU'S COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 6,5M, ENTRE AS UNIDADES INTERNAS/EXTERNAS, INCLUSIVE SUPORTE	UN	2,00
13.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSIVE QUEBRA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,25
13.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1 1/4"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2018 P	UN	2,00
13.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 50 MM (2"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
13.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
13.24	PONTO DE INTERRUPTOR THREE-WAY, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	PT	2,00
14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
14.1 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS			
14.1.1	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLÁSTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	1,00
14.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES, GRANDE, SEM COLUNA, DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	CJ	1,00
14.1.3	CHUVEIRO ELÉTRICO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
14.1.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
14.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES.	CJ	1,00
14.1.6	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14.2 HIDRÁULICAS			
14.2.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	13,00
14.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE ÁGUA.	M	5,22
14.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE ÁGUA.	M	10,13
14.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 60 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE ÁGUA.	M	55,85
14.2.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
14.2.6	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
14.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
14.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
14.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
14.2.10	FORNECIMENTO DE VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO, DOCOL OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	4,00
14.2.11	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAMETRO DE 1 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	1,00
14.2.12	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	2,00
14.2.13	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, DECA 50 OU SIMILAR, LINHA PRATA, DIAMETRO DE 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	5,00
14.3 SANITÁRIAS			
14.3.1	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	4,00
14.3.2	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	4,00
14.3.3	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES	PT	5,00


MLRA

Yopen - SID 18205421389-190B04B07B9-1a0C1870369-10a0D1776-1E919a02389
 Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/vetor/23>
 Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 | ICP Brasil - Em acordo com o Vendedor | T.L. versão 2.5

Avenida Cais do Apolo, 925, São José - CEP 50030903, Recife- PE

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022.



Certidão nº 2220560879/2022
 03/10/2022, 08:38
 Chave de Impressão: Z71x8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

[Handwritten marks and signatures]





	E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.		
14.3.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM= 50MM	UN	1,00
14.3.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	7,30
14.3.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	34,00
14.3.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	1,00
14.3.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
14.3.9	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 50MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.3.10	RALO LINEAR TIPO GRELHA EM BARRA CHATA CHUMBADA COM ARGAMASSA, LARGURA DA GRELHA COM 5CM E CANTONEIRAS PARA FIXAÇÃO DE 2,5CM.	M	2,80
14.4	DRENAGEM		
14.4.1	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	3,00
14.4.2	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	47,93
14.4.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	9,00
14.4.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, COM FUNDO DE BRITA	UND	3,00
15.0	DIVERSOS		
15.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANCADA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 1,80X0,45M, COM TESTEIRA E ESPELHO DE 10CM, COM UM FECHAMENTO LATERAL DE 0,30X0,45 E BANCO EM GRANITO DE 0,56X0,45M, INCL. 03 CUBAS DE LOUÇA, CONFORME PROJETO	UN	1,00
15.2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MÓLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,80
16.0	LIMPEZA		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	94,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Alexandre El Deir
Gerente Geral de Infraestrutura
Matrícula: 20028-4 / CREA: 19541-D-PE
Secretaria de Educação - PCR

NOME: ALEXANDRE EL DEIR
FISCAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE: 1.9541-D
CPF: 252.463.994-00

Marcello Luis Rodrigues Araújo

Certidão nº 2220560879/2022
03/10/2022, 08:38

Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

MLRA

Yopen - ID: 18265421369-19D6048D789-1acG1870389-1DaeD1726-3591900380
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.com.br/verificar>
Assinatura: conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 RCP Brasil - Em acordo com Validador LT1 versão 2.5.1



Handwritten signature and number 53

YOPEN

A Sua Caneta Online

Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001, Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2




ATESTADO CRECHES RECIFE (1).pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 8ad8375da5ebc9a78dac7b223537d7dc67f6329e
SID: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de agosto de 2022




Assinaturas - Manuscrito Digital



Marcello Luis Rodrigues Araujo
eumarcello@gmail.com
Assinado em: 2022/08/25 10:53:11
Assinou como: parte

Marcello Luis Rodrigues Araújo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2024.



Certidão nº 2220560879/2022
03/10/2022, 08:38
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas



Yopen - SID: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: <https://yopen.app/verificar>
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º | 2.200-2 de 2001 ICP-Brasil - Em acordo com Validador I.T.L. versão 2.5.1

Handwritten signature and initials: N 54




YOPEN
A Sua Caneta Online

Certificado de integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2




ATESTADO CRECHES RECIFE (1).pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 8ad8375da5ebc9a78dec7b223537d7dc87f6329e
SID: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 25 de agosto de 2022



Eventos

2022/08/25 10:53:11
Marcello Luis Rodrigues Araújo (ID: 182D54230C2-1B1e7e320C2-1E41de420c2-212CEAC3CC2-2380b0770C2) assinou o documento.
IP: 187.1.175.198 (WorldNet Telecom Comercio e Serviços de Telecomuni) - Geolocalização: -8.0091, -34.9498
Documento de identificação informado: 029.740.564-50
DATE_ATOM 2022-08-25T10:53:11.692Z

2022/08/25 13:47:33
Processo de assinatura aberto. Documento: 182d54213B9-19DB04BD7B9-1acC18703b9-1C0eeD177b9-1E91B0D23b9
Criado por Francina (ID: SYs-103bCM531eeBh47OC30, email: francina@executarenergia.com.br)
DATE_ATOM 2022-08-25T13:47:33.000Z

2022/08/25 13:49:03
Francina (ID: SYs-103bCM531eeBh47OC30) editou os dados do signatário Marcello Luis Rodrigues Araujo (email: umarcello@gmail.com)
DATE_ATOM 2022-08-25T13:49:03.845Z

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560879/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2220560879/2022
03/10/2022, 08:38
Chave de Impressão: Z71x8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2022 e contém 13 folhas

Handwritten signature and initials: SS A N





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220487308/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**
Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200516135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Nº: 115
Complemento: Bairro: JARDIM ATLÂNTICO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53060760
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 11/06/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;

Observações

Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Nº: 115
Complemento: Bairro: JARDIM ATLÂNTICO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53060760
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 10/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - **EXECUÇÃO** OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;

Observações

PRIMEIRO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 11.06.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETER construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 02/07/2020, às 14:51.

187



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220487308/2019

Atividade concluída

901/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número da ART: **PE20200516158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: 115
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Bairro: JARDIM ATLÂNTICO
Complemento: UF: PE CEP: 53060760
Cidade: OLINDA
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 08/10/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

Observações

SEGUNDO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 10.08.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516160** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 52/2018 Celebrado em: 28/02/2018
Valor do contrato: R\$ 227.492,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: 115
Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA Bairro: JARDIM ATLÂNTICO
Complemento: UF: PE CEP: 53060760
Cidade: OLINDA
Data de início: 14/03/2018 Conclusão efetiva: 08/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

Observações

TERCEIRO termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir de 08.10.2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa PROJETAR construções e projetos eireli-me, como contratada, para Execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Número da ART: **PE20200516162** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 01/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220487308/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO

Complemento:

Cidade: OLINDA

Contrato: 52/2018

Valor do contrato: R\$ 262.888,77

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA MARTA FRANÇA DE LIMA

Complemento:

Cidade: OLINDA

Data de início: 14/03/2018

Conclusão efetiva: 04/02/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Nº: 123

Bairro: VARADOURO

UF: PE

CEP: 53020080

Celebrado em: 28/02/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 115

Bairro: JARDIM ATLÂNTICO

UF: PE

CEP: 53060760

CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS > #29248 - IMPERMEABILIZAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 91.28 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 114.60 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS > #29360 - FOSSAS SÉPTICAS 42 - Execução de Obra Técnica 21.29 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #29540 - REVESTIMENTO 42 - Execução de Obra Técnica 1283.70 metro quadrado;**

Observações

Quarto termo aditivo de prazo de 60 dias contados a partir da data 07/12/2018 e aditivo de valor do acréscimo de 24,35% no valor inicial ao contrato Nº 52/2018, celebrado entre o município de Olinda, como contratante, e a empresa Projetar Construções e Projetos EIRELI-ME, como contratada, para execução de obra para conclusão da ampliação física da Escola Municipal Gregório Bezerra.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220487308/2019
02/07/2020, 13:51
A6zBD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(r.) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: A6zBD



N 58

SEINFRA
FOLHA

399/A

Secretaria de Educação



OLINDA
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede sito à Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife - PE, CEP 52041-370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 000005616-5, executou, durante o período de 14/03/2018 à 04/02/2019, nos termos do **CONTRATO Nº 52/2018**, cujo o objeto é a **conclusão da obra de ampliação da Escola Municipal Gregório Bezerra, com material e mão de obra da empreiteira**, Firmado com o **MUNICÍPIO DE OLINDA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua de São Bento, nº 123, Varadouro, Olinda/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 010.404.184/0001-09, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Marcello Luis Rodrigues Araújo**, engenheiro civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº **180433545-2**, e no CPF 029.740.584-50

- Data do contrato: 28/02/2018
- Data da Ordem de Serviço: 14/03/2018
- Area total: 516,73 M²

PLANILHA EXECUTADA

ITÊM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	9,00
1.2	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA.	mês	0,00
1.3	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	9,68
1.4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA AOA EM POSTE MADEIRA.	Ud	1,00

Cyrcia Chaves Bezerra
Diretora de Administração
Engª CREA/PE nº 28044
TRANSF. DE OLINDA
MOC. 20.000-012

0102

59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



Certidão nº 2220487308/2019

02/07/2020, 14:52

Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas



Secretaria de Educação

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070
 Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097



OLINDA
 Prefeitura Municipal

SEINFRA
OLHA

398/A

ITEM	CODIGO	PLANILHA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
1.5	73615	SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES		
1.6	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m³	0,15
1.7	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m²	82,63
1.8	04.03.150	EMLURB	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 12 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA.	m³	5,46
1.9	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE FERRENO	m²	56,13
1.10	04.02.120	EMLURB	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	m³	1.097,77
				m³	56,13
2.0			FOSSA SÉPTICA		
2.1	9944	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 2,20 x 4,40 x 2,20 m	Ud	1,00
3.0			ELEVACÕES E REVESTIMENTOS		
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	626,83
3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COÍLER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	626,83
3.3	11.06.055	EMLURB	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X20CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 5MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m²	30,04
4.0			PISOS		
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	100,57
4.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 3:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	100,57
4.3	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	100,57
4.4	17.01.120	EMLURB	PASSEIO EM LAIOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 1:4:8 DE 5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DO LASTRO.	m²	305,66
4.5	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (novo)	m²	356,44
5.0			COBERTA		
5.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	m²	91,28
6.0			ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



Certidão nº 2220487308/2019
 02/07/2020, 14:52
 Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
 Tel: +55 (81) 3423-4383 Fax: +55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br


02.06



SEINFRA
FOLHA

397/A

Secretaria de Educação



Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

ITEM	CODIGO	PLANILHA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Quant
6.1	09.02.020	EMLURB	GRADE DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC-10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	m²	3,30
6.2	17.07.010	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOIS.	m²	22,50
6.3	09.03.050	EMLURB	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	m²	33,40
6.4	10.01.010	EMLURB	VIDRO PLANO, COMUM, LISO, TRANSPARENTE E COM 3 MM DE ESPESSURA - COLOCADO.	m²	33,40
6.5	91302	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	ud	120,00
6.6	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	und	10,00
PINTURA					
7.0					
7.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	m²	997,74
7.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	m2	997,74
7.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m2	997,74
7.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m2	628,32
7.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	m2	628,32
7.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NÍVEL ADOR BRANCO	m2	85,05
7.7	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m2	64,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.0					
8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA). AF 01/2016.	Ud	80,00
8.2	18.21.150	EMLURB	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR, C/ PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 12 CIRCUITOS MONOPOLARES, REF. QDET-12, CEMAR OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	Ud	1,00
8.3	83396	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Ud	1,00
8.4	18.09.040	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR	Ud	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



Certidão nº 2220487308/2019
02/07/2020, 14:52
Chave de Impressão: A6zBD

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Carimbo e Assinatura do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

03106

Assinatura manuscrita



SEINF
FOLHA

396 / 18

Secretaria de Educação



OLINDA
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT
8.5	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Ud	8,00
8.6	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 30A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	ud	55,00
8.7	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Ud	53,00
8.8	74094/001	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	Ud	8,00
8.9	74082/001	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOUR DE MERCÚRIO 250W	Ud	10,00
8.10	73953/002	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Ud	8,00
8.11	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	1,00
8.12	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Ud	12,00
8.13	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF_01/2016	Ud	6,00
8.14	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00
8.15	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00
8.16	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Ud	60,00
8.17	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,00
8.18	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,00
8.19	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	160,00
8.20	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	Ud	1,00
8.21	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
8.22	83443	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	Ud	0,00
8.23	83449	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	Ud	1,00
8.24	91933,00	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	40,00
9.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



Certidão nº 2220487308/2019
02/07/2020, 14:52
Chave de Impressão: A6zBD
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Carla Gabriela de Brito
Secretaria de Administração
Rua 15 de Novembro, 184 - Varadouro
53020-070 - Olinda/PE
Tel: (81) 3305-1056

DUPLICATA

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SEINFRA FOLHA

395/A

Secretaria de Educação



OLINDA
Prefeitura Municipal

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070
Fone: (81) 3305-1056 - Fax: (81) 3305-1097

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



ITEM	CÓDIGO	PLANILHA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	Quant
9.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	m	180,00
9.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	m	180,00
9.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	m	180,00
9.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	m	180,00
9.5	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	m	50,00
9.6	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	m	50,00
9.7	74206/002	SINAPI	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	Ud	5,00
9.8	72290	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	Ud	11,00
9.9	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	Ud	7,00
9.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	Ud	7,00
9.11	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	Ud	7,00
9.12	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	Ud	7,00
9.13	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	m	150,00
9.14	88912	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	Ud	3,00
9.15	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	Ud	7,00
9.16	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	m	150,00
9.17	Composição	SINAPI INSUMO	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 10.000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCAÇÃO E MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES.	Ud	1,00
9.18	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	Ud	14,00
9.19	9535	SINAPI	CHLIVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Ud	7,00

Cyntia Guarneta Siqueira
Engenheira - CREA-PE nº 20604
WANDY - RUA...
Mec. 05 890-977

0506

Handwritten signatures and initials.

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

Certidão nº 2220487308/2019
02/07/2020, 14:52
Chave de Impressão: A6zBD



Secretaria de Educação

Rua 15 de Novembro, 184, Varadouro - Olinda/PE - CEP: 53020-070
 Fone: (81) 3305-1055 - Fax: (81) 3305-1057

OLINDA
 Prefeitura Municipal

SEINFR
 FOLHA
 394

ITEM	CODIGO	PLANILHA DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNO	Quant
9.20	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013.	Ud	4,00
9.21	73855/001	SINAPI	INSTALACAO DE CONJUNTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV	Ud	1,00
9.22	88517	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UD	1,00
9.23	Composição	SINAPI INSUMO	INSTALACAO DE CAIXA D'ÁGUA DE PVC (CAPACIDADE DE 1.000 LITROS), INCLUSIVE FORNECIMENTO DA MESMA, COLOCACAO E MONTAGEM DAS TUBULACOES E CONEXOES.	UD	1,00
10.0			LIMPEZA DA OBRA		
	9337	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	114,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220487308/2019, emitida em 02/07/2020



OLINDA, 26 DE JUNHO DE 2020.

Cynthia Gouveia Bezerra
CONTRATANTE
 CYNTHIA GOUVEIA BEZERRA
 DIRETORA DE MANUTENÇÃO
 ENGª CIVIL - CREA: 28.664
 MANUT-SEEJ-OLINDA
 MAT: 60069-5/2
 CPF: 023.379.074-81

06/06

Certidão nº 2220487308/2019
 02/07/2020, 14:52
 Chave de Impressão: A6zBD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 6 folhas

N
84
8





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Página 1/11
SEINFRA FOLHA
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 2220486697/2019
 Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO**
 Registro: **PE034244 PE** RNP: **1804335452**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20190359435** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/02/2019
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Município de Igarassu** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
 Endereço do contratante: PRAÇA Praça da bandeira Nº: 14
 Complemento: Bairro: Centro CEP: 53600000
 Cidade: IGARASSU UF: PE
 Contrato: 128/2018 Celebrado em: 18/04/2018
 Valor do contrato: R\$ 406.442,48 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS Nº:
 Complemento: Bairro: DIVERSOS CEP: 00000000
 Cidade: IGARASSU UF: PE
 Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90
 Proprietário: Município de Igarassu

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29028 - MOVIMENTO DE TERRA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA -> #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INSTALAÇÕES -> #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29900 - SISTEMA DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução por lotes das obras de ampliação e adequação das escolas: Lote 1 - Ampliação da escola Miguel Gomes de Lima, loteamento Pitanga - Igarassu-PE; Lote 2- Adequação do Galpão para armazenamento de Materiais de uso geral e arquivo da secretaria de educação, localizado na rua vinte e sete de setembro, Vila Saramandaia - Igarassu-PE.

Número da ART: **PE20190392586** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2019
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME**

Contratante: **Município de Igarassu** CPF/CNPJ: **10.359.560/0001-90**
 Endereço do contratante: PRAÇA Praça da bandeira Nº: 14
 Complemento: Bairro: Centro CEP: 53600000
 Cidade: IGARASSU UF: PE
 Contrato: 128/2018 Celebrado em: 18/04/2018
 Valor do contrato: R\$ 495.214,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA Diversos Nº:
 Complemento: Bairro: DIVERSOS CEP: 00000000
 Cidade: IGARASSU UF: PE
 Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Handwritten signature and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220486697/2019
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietário: Município de Igarassu

CPF/CNPJ: 10.359.560/0001-90

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #29028 - MOVIMENTO DE TERRA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA -> #29250 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> INSTALAÇÕES -> #29268 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #29278 - ARTEFATOS DE CONCRETO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29899 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29900 - SISTEMA DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30221 - EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> EDIFICAÇÕES -> #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 1411.35 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DA Contratação de empresa de engenharia para execução por lotes das obras de ampliação e adequação das escolas: Lote 1 - Ampliação da escola Miguel Gomes de Lima, loteamento Pitanga- Igarassu-PE; Lote 2- Adequação do Galpão para armazenamento de Materiais de uso geral e arquivo da secretaria de educação, localizado na rua vinte e sete de setembro, Vila Saramandaia - Igarassu-PE.

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período 29/06/2018 a 15/05/2019 ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item telefonia, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam limitas as prediais em baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220486697/2019

23/08/2019, 10:05

Dac9B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Dac9B

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creaps.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 27/08/2019, às 07:33.

Página: 2 de 187

Handwritten signature and initials in blue ink.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede sito à Rua Gerson de Barros Pinangé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife - PE, CEP 52041-370, inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.583/0001-74, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº 000005616-5, executou, durante o período de 29/06/2018 a 15/05/2019, nos termos do **CONTRATO Nº 128/2018**, cujo o objeto é a **EXECUÇÃO POR LOTES DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS:**

LOTE I - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL GOMES DE LIMA, LOTEAMENTO PITANGA - IGARASSU/PE;
LOTE II - ADEQUAÇÃO DO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE USO GERAL E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA VINTE E SETE DE SETEMBRO, VILA SARAMANDAIA - IGARASSU/PE, incluindo a elaboração do projeto estrutural da rampa de acesso ao 1º andar e o reforço estrutural das edificações, firmado com o **MUNICÍPIO DE IGARASSU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na FMIG, situada à Praça da Bandeira, 14 - Centro - Igarassu - PE. - CEP. 53.600-000, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 10.359.560/0001-90, sob a responsabilidade técnica do seguinte profissional: **Marcello Luis Rodrigues Araújo**, engenheiro civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco - CREA/PE sob o nº **180433545-2**, e no CPF 029.740.584-50, com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº PE20190382351.



- * Data do contrato: 18/04/2018
- * Data da Ordem de Serviço: 29/06/2018
- * Prazo de execução: 18/07/2019
- * Prazo executado: 15/05/2019
- * Área total: 1.411,35 M²

PLANILHAS EXECUTADAS

LOTE I

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL GOMES DE LIMA, LOTEAMENTO PITANGA - IGARASSU/PE

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40



Handwritten signature and stamp: Engenheiro Civil, CREA-PE Nº 64941

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas




Handwritten signature and initials.

390 / A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno	un	1,00
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	215,00
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m ²	63,32
1.8	73822/2	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	215,10
2. MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldramas)	m ³	74,92
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	32,70
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	68,21
2.4	73964/6	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	10,90
3. FUNDAÇÕES					
3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					
3.1.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	25,45
3.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m ²	27,40
3.1.3	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	86,34
3.1.4	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,30
3.1.5	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,10
3.1.6	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	77,10
3.1.7	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	228,20
3.1.8	92915	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	149,70
3.1.9	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	11,46
3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMAS					
3.2.1	5651	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	186,48
3.2.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	304,00
3.2.3	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,60
3.2.4	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	38,50
3.2.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	162,86
3.2.6	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m ³	10,94


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas



IGARASSU
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Igarassu
Rua da Bandeira, 12 Centro de Igarassu - PE
55124-000





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
4. SUPERESTRUTURA					
4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.1.1	92468	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m ²	200,60
4.1.2	92777	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	347,40
4.1.3	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,00
4.1.4	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	32,50
4.1.5	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,90
4.1.6	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	11,27
4.2. CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES					
4.2.1	92430	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m ²	137,51
4.2.2	92778	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	193,10
4.2.3	92779	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	676,00
4.2.4	92775	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	176,10
4.2.5	92720	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m ³	7,69
5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)					
5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1.1	87477	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	5.357,78
5.1.2	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	171,56
5.1.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	120,00
5.1.4	93183	SINAPI	Verga 10x10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	59,70
5.1.5	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m ²	14,96
6. ESQUADRIAS					
6.1. PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	4,00
6.1.2	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	2,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 04941

Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
6.1.3	CP02	CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60, PM4, incluso marco e dobradiças.	un	4,00
6.1.4	CP03	CPU	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	2,00
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	CP04	CPU	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	m	1,60
6.2.2	74046/2	SINAPI	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	6,00
6.2.3	CP05	CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,8°0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação.	m²	2,80
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	CP06	CPU	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,47
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,93
6.4.2	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,20
6.4.3	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,42
6.4.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	17,60
6.4.5	94562	SINAPI	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	46,20
6.5			VIDROS		
6.5.1	84959	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	44,22
6.5.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	2,56
7.			SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	kg	1590,00
7.2	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	12,96
7.3	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	678,12
7.4	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	115,28
7.5	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	37,94
8.			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	68,21
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	571,59
9.2	87529	SINAPI	Massa única, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	571,59
9.3	C0157	SEINFRA	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	0,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33
Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Antonio Almeida
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 54941



Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça de Bandeira, 14 Centro, CEP 53300-010
Igarassu - PE

Handwritten signatures and initials in blue ink.





ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
9.4	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	160,20
9.5	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	3,30
9.6	CP07	CPU	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	115,20
9.7	CP08	CPU	Fôrro PVC - Liso (200 x 6000)mm	m	277,41
10. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87690	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparado com betoneira	m²	487,22
10.1.2	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	33,48
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	364,82
10.1.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	8,80
10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94992	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	34,91
10.2.2	94265	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado	m	121,70
11. PINTURA					
11.1	C1208	SEINFRA	Massamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	6.257,60
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	10.894,25
11.3	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	111,52
11.4	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	67,60
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,78
12.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	15,02
12.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	2,15
12.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	1,00
12.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	18,92
12.6	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	6,20
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	5,00
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	6,00
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	5,00
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	4,00
12.11	89501	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	un	1,00
12.12	89505	SINAPI	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	2,00
12.13	89400	SINAPI	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX3,2mm	un	6,00
12.14	89395	SINAPI	Te PVC soldável água fria 25mm	un	5,00
12.15	89629	SINAPI	Te PVC soldável água fria 75mm	un	2,00
12.16	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019




Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 64947

Certidão nº 2220486697/2019

27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B


Este documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas



Prefeitura Municipal de Igarassu
Praça da Bandeira, 14, Centro, CEP 53810-410
Igarassu - PE

[Handwritten signatures and initials]






ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	20,00
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	21,00
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	40,10
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	24,80
13.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	13,00
13.6	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	1,00
13.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00
13.8	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	11,00
13.9	89801	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	12,00
13.10	89737	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	1,00
13.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	7,00
13.12	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	2,00
13.13	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	4,00
13.14	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	3,00
13.15	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	7,00
13.16	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00
13.17	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	5,00
13.18	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	2,00
13.19	89710	SINAPI	Raio Seco PVC 100x100mm	un	1,00
13.20	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	2,00
13.21	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	3,00

14. LOUÇAS E METAIS					
14.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	4,00
14.2	40729	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.3	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
14.4	CP09	CPU	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	4,00
14.5	74234/1	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	3,00
14.6	86938	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exteto torneira.	un	8,00
14.7	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	8,00
14.8	CP10	CPU	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	2,00
14.9	CP11	CPU	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00
14.10	CP12	CPU	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	2,00
14.11	CP13	CPU	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220486697/2019, emitida em 23/08/2019



Certidão nº 2220486697/2019
27/08/2019, 07:33

Chave de Impressão: Dac9B

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/08/2019 e contém 9 folhas

Engenheiro Civil
CREA-PE nº 64941



Prefeitura Municipal de Igarassu
Rua da Bandeira, Centro CEP 53010-000
Igarassu - PE

Handwritten signature and initials

