




**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -CPLOSE

DOCS. HABILITAÇÃO - EMPRESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITÁTORIO Nº 034/2023
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL,
BAIRRO: CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.408.234/0001-11

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten scribble in blue ink.

L & R Santos Construções Ltda.
CNPJ: 07.408.234/0001-11
lrengenharialtda@gmail.com
Rua General Cândido Borges Castelo Branco,
nº 278, Iputinga, Recife/PE
CEP: 50.670 - 170
Fone/ Fax: (081) 3454-5504

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, nascida em 25/01/1971, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 666.633.184-20, carteira de identidade nº 3698463, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliada na rua Aguanil, 221, Jardim São Paulo, Recife, PE, Cep 50910400, Brasil.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileira, nascido em 27/02/1967, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CPF nº 547.406.304-00, carteira de identidade nº 2898523, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado(a) no(a) rua Capitão Sampaio Xavier, 435, Graças, Recife, PE, Cep 52050020, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201505781, com sede Rua Manoel Azevedo, 517, Iputinga Recife, PE, CEP 50670020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.408.234/0001-11, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: RUA GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE, CEP 50.670-170.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO CIVIL - EMPREENDIMENTOS - INCORPORACOES DE IMOVEIS - PROJETOS - CALCULOS ESTRUTURAL - REFORMAS EM GERAL - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS - INSTALACOES ELETRICAS - INSTALACOES TELEFONICAS - INSTALACOES ACUSTICAS E LOGICA - PLANEJAMENTO - TERRAPLENAGEM - ESTRADAS - OBRAS DE ARTE CONSERVACAO DE BENS - LOCACAO DE VEICULOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA - PAVIMENTACAO E SANEAMENTO BASICO - DRENAGEM E MACRO DRENAGEM IRRIGACAO - PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS - ADMINISTRACAO DE OBRAS - RECUPERACAO ESTRUTURAL - AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS - EMISSAO DE LAUDOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais

Req: 81100001101780

Página 1

27/12/2021

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399-1/01 - administração de obras
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, com 2.000.000 (dois milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá aos sócios **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** e **RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS**, podendo agir em conjunto ou isoladamente, com amplos poderes e atribuições de representá-la em juízo ou fora dele, inclusive podendo abrir e movimentar contas bancárias, passar cheques, recibos, dar quitação, receber pagamentos, receber empenhos, emitir notas promissórias, e tudo mais que se fizer necessários ao fiel e integral cumprimento desse mandato, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios (art. 997, VI: 1.0131064 CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação

Req: 81100001101780

Página 2

27/12/2021

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRPa41aVhtrfj0A0A&chave2=biV1HKotZXWAGZcKI4FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE - PE.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

DA CONSOLIDAÇÃO

Em virtude das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A Sociedade gira sob o nome empresarial "L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA" e nome fantasia "L. & R. ENGENHARIA", com sede e domicílio na RUA GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE, CEP 50.670-170.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O Capital Social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada em moeda legal e corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, com 500.000 (quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO, com 2.000.000 (dois milhões) de quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto da sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

CONSTRUCAO CIVIL - EMPREENDIMENTOS - INCORPORACOES DE IMOVEIS - PROJETOS - CALCULOS ESTRUTURAL - REFORMAS EM GERAL - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS - INSTALACOES ELETRICAS - INSTALACOES TEEFONICAS - INSTALACOES ACUSTICAS E LOGICA - PLANEJAMENTO - TERRAPLENAGEM - ESTRADAS - OBRAS DE ARTE CONSERVACAO DE BENS - LOCACAO DE VEICULOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA -PAVIMENTACAO E SANEAMENTO BASICO -

Req: 81100001101780

Página 3

27/12/2021

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840

JUCEPE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11



DRENAGEM E MACRO DRENAGEM IRRIGACAO - PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS - ADIMINISTRACAO DE OBRAS - RECUPERACAO ESTRUTURAL - AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS - EMISSAO DE LAUDOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399-1/01 - administração de obras
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária

PARÁGRAFO ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais a sociedade contratará, sempre que for necessário, profissionais tecnicamente e legalmente habilitados para as funções a serem desempenhadas, de modo que se respeite, inteiramente, a legislação que disciplina as atividades profissionais.

CLÁUSULA QUARTA:

A Sociedade iniciou suas atividades em 17 de Março de 2005 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997,11, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente (art. 1.056, art. 1057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA:

A responsabilidade de cada sócios é restrita ao de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1.052, CC/2002).

Req: 81100001101780

Página 4

27/12/2021

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUÇOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA30HhRax41aVhrUj0A0A&chave2=bivYHKotZxwAgXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES
LTDA
CNPJ nº 07.408.234/0001-11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhR2x41aVhrfj2A0A6chave2=biVHKotZXWAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03922598420-MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade caberá aos sócios RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO e RACHEL MARIA GUIMARÃES DE BARROS DOS SANTOS, podendo agir em conjunto ou isoladamente, com amplos poderes e atribuições de representá-la em juízo ou fora dele, inclusive podendo abrir e movimentar contas bancárias, passar cheques, recibos, dar quitação, receber pagamentos, receber empenhos, emitir notas promissórias, e tudo mais que se fizer necessários ao fiel e integral cumprimento desse mandato, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios (art. 997,VI; 1.013 1064 CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA:

Ao término de cada social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA NONA:

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso e o Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis serão, divulgadas e registrados em até 4(quatro) meses do encerramento do exercício. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Os sócios no exercício da administração poderão, em comum acordo, fixar uma retirada mensal, a Título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81100001101780

Página 5

27/12/2021

Certifico o Registro em 27/12/2021

Arquivamento 20217781004 de 27/12/2021 Protocolo 217781004 de 22/12/2021 NIRE 26201505781

Nome da empresa L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 149479642099840





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nº 07.408.234/0001-11

PARÁGRAFO ÚNICO — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.0119 1º.CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro da cidade do Recife, estado de Pernambuco, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE, 20 de dezembro de 2021.



Rachel Santos

RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS



Romulo Cordeiro dos Santos Filho

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO



CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DO 14º DISTRITO JUDICIÁRIO (VARA) Avenida Caxangá, 3482 - Iguatinga - CEP: 50.670-000 - Fone: (81) 345-2121
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas indicadas de: RACHEL MARIA GUIMARAES DE BARROS DOS SANTOS, ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
que conferem com o padrão reg: nesta Serventia. Dou fé. Recife, 23 de dezembro de 2021, 14:32:18. (7123030625220)026.
Em testemunho da verdade Willes Melo da Silva (Escrivente Autorizado)
Sel: 0076240.MLY12202103.04152 e 0076240.Q.Y12202103.04153
Emai: R\$ 7,00 TENR R\$ 1,72 FERM R\$ 0,08 ACH SBC R\$ 0,18 FERC R\$ 0,34 IBG R\$ 0,44 Total R\$ 11,02

Req: 81100001101780

Página 6

Handwritten signatures and date 27/12/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.408.234/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L & R ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO	NÚMERO 278	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 50.670-170	BAIRRO/DISTRITO IPUTINGA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RACHELMGBS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 8835-1617
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 09:53:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
COMPETÊNCIA 2024/01		VALIDO ATÉ 10/08/2024	SITUAÇÃO ATIVO SEM ALVARÁ	PENDÊNCIAS NÃO	DATA DE CADASTRAMENTO 01/07/2005
CNPJ 07.408.234/0001-11	INSCRIÇÃO MERCANTIL 361.038-1	NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA L & R ENGENHARIA			
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		E-MAIL RACHELMGBS@HOTMAIL.COM			RGEP 988351617
TRIBUTOS ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL		REGIÃO FISCAL 403835-5	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278 IPUTINGA 50670-170 RECIFE PERNAMBUCO		
MAGNITUDE MOTORES E AFINS <input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> GUINDASTE <input type="checkbox"/> PORNO <input type="checkbox"/> MOTOR		TIPO DE VEÍCULO CONVENCIONAL	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278 IPUTINGA 50670-170 RECIFE PERNAMBUCO		
COLETAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		ATIVIDADES: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS AP OBRAS DE IRRIGAÇÃO APP LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA APV			
PUBLICIDADE					
ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DUVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.408.234/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:15:15 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: 2B00.2986.D749.FDF9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 31/01/24

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2024.000000061924-71

Data de Emissão: 03/01/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/04/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 31 / 01 / 24



Certidão Positiva com Efeito de Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

2. CMC

361.038-1

3. Endereço

RUA GEN CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO, 278
BAIRRO IPUTINGA, CEP 50670-170, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

07.408.234/0001-11

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222-70-2 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4110-70-0 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4212-00-0 CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
7820-50-0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4399-10-1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

877.4619.1633

10. Expedida em

Recife, 30 de JANEIRO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

23 de JANEIRO de 2024

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 31/01/24



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.408.234/0001-11
Razão Social: L E R SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R GENERAL CANDIDO BORGES CASTELO BRANCO 278 / IPUTINGA / RECIFE / PE / 50670-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 16/01/2024 a 14/02/2024

Certificação Número: 2024011607160150818616

Informação obtida em 25/01/2024 15:15:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 31/01/24



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SEINFRA
FOLHA

Página 1 de 1

906/A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Certidão nº: 69114689/2023

Expedição: 04/12/2023, às 13:45:56

Validade: 01/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.408.234/0001-11, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 31/01/24



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220567814/2023

Emissão: 02/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 23D92

Página 1/3

SEINFRA
FOLHA

906

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.408.234/0001-11

Registro: 0000047722

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 20/12/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL; EMPREENDIMENTOS; INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS; PROJETOS; CÁLCULOS ESTRUTURAL; REFORMAS EM GERAL; INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; INSTALAÇÕES ACÚSTICAS E LÓGICA; PLANEJAMENTO; TERRAPLENAGEM; ESTRADAS; OBRAS DE ARTE; CONSERVAÇÃO DE BENS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO; DRENAGEM E MACRO DRENAGEM; IRRIGAÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL; AVALIAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS; EMISSÃO DE LAUDOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. PARÁGRAFO ÚNICO: PARA CONSECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS SOCIAIS A SOCIEDADE CONTRATARÁ, SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO, PROFISSIONAIS TECNICAMENTE E LEGALMENTE HABILITADOS PARA AS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS, DE MODO QUE SE RESPEITE, INTEIRAMENTE, A LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA GENERAL CÂNDIDO BORGES CASTELO BRANCO,, 278, IPUTINGA, RECIFE, PE, 50670170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/06/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE010847

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS EDUARDO BRAGA BARBOSA

Registro: 1820009769

CPF: 113.***.***-98

Data Início: 22/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28, do Decreto 23.569/33, alíneas A a, B e C (referentes a estradas de rodagens), D e E (referentes a drenagens), F, H e I, alíneas J e K aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, da Resolução nº 218/73, do Confea, com exceção das competências vinculadas à irrigação, estrada de ferro, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERICK SIDRONE DE OLIVEIRA

Registro: 1819009122

CPF: 027.***.***-17

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220567814/2023

Emissão: 02/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 23D92



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto nº 23.569 de 1933, alíneas ?f?; ?g?; ?h? e alíneas ?j? e ?k? aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELTON DE SOUZA BARBOSA

Registro: 1819511430

CPF: 060.***.***-70

Data Início: 14/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 28, DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS NETO

Registro: 1817425862

CPF: 068.***.***-33

Data Início: 20/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDUARDO BARBOZA VERÍSSIMO

Registro: 1815325887

CPF: 055.***.***-84

Data Início: 05/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCIO GUSMÃO DE MIRANDA FILHO

Registro: 1814683771

CPF: 073.***.***-27

Data Início: 23/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOÃO PAULO LINS GOUVEIA JÚNIOR

Registro: 1809785499

CPF: 060.***.***-71

Data Início: 26/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA



Handwritten signatures and initials in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220567814/2023

Emissão: 02/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 23D92

Página 3/3

SEINFRA
FOLHA

903

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Registro: 1803407689

CPF: 547.***.***-00

Data Início: 16/02/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

87





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Página 1/1
SEINFRA
FOLHA
902 A
Nº 2220568750/2023
Emissão: 14/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 6w0b4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
Registro: 1803407689
CPF: 547.***.***-00
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

N° 2220445032/2017

Emissão: 20/04/2017

Validade: Indefinida

Chave: 1YYw2

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Registro: 180340768-9

CPF: 547.406.304-00

Endereço: RUA CAPITÃO SAMPAIO XAVIER, 435, AP. 102, GRAÇAS, RECIFE, PE, 52050210

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 12/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

Empresa Contratada

L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- O profissional não possui atribuições para: aterramento; subestação aérea; pára-raio; instalações telefônica e lógica; CFTV; climatização; gases medicinais; exaustor mecânico; plantio e preparo de solo.
- As atividades elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão.

Certidões Parciais Vinculadas

Número/Ano	Data Cadastro	Data Emissão	Art(s)
2220437189/2016	21/07/2016	26/07/2016	PE20160054662, PE20160054667, PE20160054665, PE20160054664, 192426122014

ART(s)

PE20160054662, PE20160054664, PE20160054665, 192426122014, PE20160054667

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2


ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO


Atesto para os devidos fins que a contratada **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada à Rua Manoel Azevedo, 517, Iputinga, Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o N° 07.408-234/001-11 e **CREA N° PE 16660**, executou de forma total e sob perfeitas condições, para Prefeitura Municipal de Ipojuca- PE, no período de 27/11/2014 a 29/09/2016 o contrato N° 341/2014 referente ao processo licitatório na Modalidade Concorrência N° 022/2014, com vigência até 29/12/2016, e que por sua vez tem como objeto à "Construção e Implantação de Uma Unidade de Pronto Atendimento UPA- Porte II localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE".

Sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **Rômulo Cordeiro dos Santos Filho Engenheiro civil CREA N° 31695 D/PE** e **João Paulo Lins Gouveia Júnior- Engenheiro civil CREA N° 046880 D/PE** e supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais, conforme planilha abaixo:

Ipojuca, 21 de dezembro de 2016.

RECONHECO


HENRIQUE BARROS DE LORENA
Secretário Executivo de Infraestrutura e Serviços Municipais


Serviço Notarial e Registral - Ofício Único
Cartório Petronio Arruda
Reconheço por semelhança a firma de: **HENRIQUE BARROS DE LORENA**, dou fé
Ipojuca/PE, 22/03/2017 as 15:27 em tes^o da verdade
PETRONIO BARROCA DE ARRUDA, (TITULAR), Emol: R\$ 3,30 TGR: R\$ 0,78 PERC:
R\$ 0,39 ISS: R\$ 0,19 Total: R\$ 4,66 por JOSEANE LEITE Selo:
0150680.DKVO2201701.02127
Consulte autenticidade em <http://tjpe.jus.br/selodigital>

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS
RUA DO COMÉRCIO, S/N. CENTRO - IPOJUCA - PE - CEP 55590-000 - FONE/FAX: (81) 3551 0411
CNPJ 11.294.386/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017

Certidão n° 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA:		
1.1	Sinapi/ Caixa 74209/001	Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m2	10,00
1.2	Composição	Projeto Executivo de Blocos, Fundações e Cintas	Un	1,00
1.3	Sinapi/ Caixa 74220/001	Tapume em chapas de madeira compensada de 6 mm. Pintura a cal	m2	-
1.4	Sinapi/ Caixa 73822/001	Capina e limpeza manual do terreno com pequenos arbustos.	m2	6 161,48
1.5	Sinapi/ Caixa 74210/001	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibro cimento 4mm, incluso piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia).	m2	102,29
1.6	Sinapi/ Caixa 73805/001	Barracão para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias.	m2	49,98
1.7		Custo de equipamentos:		
1.7.1	Sinapi/ Caixa 73875/001	Aluguel de andaimes tubulares	m/mês	1.800,00
1.7.2	Sinapi/ Caixa 4877	Betoneira 320L elétrica trifásica c/ carregador mecânico com operador	h	1.584,00
1.8	Sinapi/ Caixa 72733	Mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão.	un	2,00
1.9	Emiurb 02.01.200	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico, etc.	dia	3,00
1.10		Administração da obra - serviços técnicos:		
1.10.1	Sinapi/ Caixa 2707ou33939	Engenheiro ou Arquiteto / Pleno de obra (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1.5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.2	Sinapi/ Caixa 0253	Almoxarife (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1.5099 X 30 dias)	mês	13,00

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104306-9
Pagina 1 de 21

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.10.3	Sinapi/ Caixa 4069	Mestre de obras (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.4	Sinapi/ Caixa 2350	Auxiliar de escritório (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	13,00
1.10.5	Sinapi/ Caixa 10508	Vigia Noturno (2) (A mensalidade foi obtida trocando-se o encargo da hora pelo do mês= Valor do salário hora / 1,9103 X 1,5099 X 30 dias)	mês	36,00
1.10.6	Composição	Custo de elaboração do as-built dos projetos	un	1,00
1.10.7	Composição	Ligações provisórias de água e energia, inclusos todos os itens e componentes necessários	un	1,00
2.0		FUNDAÇÕES:		
2.1	Sinapi/ Caixa 73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaietadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	1.431,51
2.2	Sinapi/ Caixa 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m.	m3	863,96
2.3	Sinapi/ Caixa 79507/006	Escavação manual de vala até 2,00m em rocha com explosivo.	m3	-
2.4	Sinapi/ Caixa 5652	Concreto não estrutural (magro) consumo 150 Kg/m3, preparo com betoneira sem lançamento.	m3	42,61
2.5	Sinapi/ Caixa 74157/004	Lançamento/Aplicação manual de concreto em fundações	m3	42,61
2.6	Sinapi/ Caixa 5970	Forma de tábua para concreto em fundação com reaproveitamento de duas vezes.	m2	1.501,92
2.7	Composição	Execução de estaca helicoidal/hélice contínua com Ø 400,00 mm de diâmetro	m	1.251,00
2.8	Sinapi/ Caixa 74254/002	Armação de aço CA - 50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - Fornecimento / Corte (com perda de 10%)/ Dobra / Colocação	kg	34.732,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9

Isaque Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE




ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
2.9	Emlurb 06.03.093	Concreto estrutural, fck=30MPa, condição A (NBR 12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m3	473,68
2.10	Composição	Laje treliçada para piso, H=16cm, para apoio simples, sobrecarga de 200 kgf/m2, vão livre máximo de 4,75m	m2	1.366,65
2.11	Sinapi/ Caixa 74015/001	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m3	867,36
2.12	Sinapi/ Emlurb 15485/002	Remoção em caminhão carroceria, inclusive carga e descarga manuais, DMT 12 Km.	m3	444,07
2.13	Sinapi/ Caixa 73904/001	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo. Regularização do terreno.	m3	3.080,66
3.0		ESTRUTURAS:		
3.1	Sinapi/ Caixa 73410	Forma plana para viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm	m2	1.688,85
3.2	Sinapi/ Caixa 73942/002	Armação de aço CA - 60, diâmetro 3,4 a 6,00mm - Fornecimento / Corte (com perda de 10%) / Dobra / Colocação.	Kg	8.499,27
3.3	Sinapi/ Caixa 74254/002	Armação de aço CA - 50 Fornecimento/Corte com perda de 10%/Dobra/Colocação.	Kg	10.580,61
3.4	Composição	Laje treliçada para forro sobrecarga 100Kg/m2 piso, vão até 6,00m	m2	1.434,22
3.5	Sinapi/ Emlurb 15572/001	Concreto estrutural lançado em estruturas e adensado, controle tipo B. Fck 150 Kgf/cm2 e FC 28 241 Kgf/cm2.	m3	155,96
4.0		ALVENARIAS E PRÉ-MOLDADOS:		
4.1	Sinapi/ Caixa 73935/001	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20xm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1.4 (cimento e areia) e=1cm.	m2	3.820,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAD Nº A104309 9

Luiz Carlos da Silva
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouvêa Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
4.2	Sinapi/ Emiurb 15855/002	Muro com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e caiação, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 1,80m.	m	202,57
4.3	Sinapi/ Emiurb 15855/002	Mureta com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e caiação, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 0,90m, na parte inferior do gradil. (O preço deste item foi obtido colocando-se metade do preço da tabela já que a mesma se refere a uma altura de 1,80 e este item a 0,90m).	m	141,01
4.4	Sinapi/ Emiurb 15855/002	Mureta com embasamento, com colunas espaçadas de 3,00 em 3,00m, inclusive chapisco, massa única e caiação, e ainda escavação, reaterro, remoção de material escavado e concreto magro, embasamento de 50cm e altura de 0,90m, no limite da calçada interna. (O preço deste item foi obtido colocando-se metade do preço da tabela já que a mesma se refere a uma altura de 1,80 e este item a 0,90m).	m	168,19
4.5	Sinapi/ Caixa 72244Analit	Divisória em granito cinza, esp=2cm, polido nas duas faces, inclusive assentamento, considerando 5% de perdas para o granito.	m2	74,70
4.6	Composição	Parede de divisão interna com 10,0mm de espessura, em bloco de gesso.	m2	19,80
4.7	Sinapi/ Caixa 83901	Vergas 10x10cm, premoldadas com concreto fck=15Mpa (preparo mecânico), aço CA-50, com formas em tábua de pinho 3A.	m	321,32
5.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA COM FERRAGENS E ESPECIAIS:		
5.1	Emiurb 09.01.030	PM 01 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Porta de giro. Com ou sem visor 0,90x2,10m.	m2	120,96
5.2	Emiurb 09.01.030	PM 02 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Tipo vai-e-vem, com ou sem visor 1,20x2,10m.	m2	12,60
5.3	Emiurb 09.01.030	PM 03 - Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Tipo vai-e-vem, com ou sem visor 2,00x2,10m.	m2	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
5.4	Emlurb 09.01.030	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado revestidas de fórmica nas duas faces, inclusive assentamento e ferragens. Portas dos boxes dos sanitários.	m2	17,72
5.5	Composição	Porta radiologica montada em batentes de madeira, dobradiças especiais, fechadura de tambor auto-blocante, acabamento em fórmica 900x2100mm - 1.00mmPB	un	3,00
5.6	Composição	Porta radiologica dupla, montada em batentes de madeira, dobradiças especiais, fechadura de tambor auto-blocante, acabamento em fórmica 2000x2100mm -1.00mmPB	un	1,00
6.0		ESQUADRIAS METÁLICAS:		-
6.1		De Alumínio		-
6.1.1	Emlurb 09.03.020	J01 - Fornecimento de esquadria de aluminio tipo correr, com bandeira fixa, com contramarco, inclusive assentamento. 1,50x1,50m	m2	67,50
6.1.2	Sinapi/ Emlurb 15932/003	J02 - Janela de aluminio tipo maxim-air, série 25, inclusive assentamento. 1,50x0,75m	m2	42,00
6.1.3	Sinapi/ Emlurb 15932/003	J02 - Janela de aluminio tipo maxim-air, série 25, inclusive assentamento. 0,75x0,75m	m2	3,38
6.1.4	Sinapi/ Caixa 85010	Caixilho fixo de aluminio para vidro. Para os Visores 1,20x1,20m	m2	5,76
6.1.5	Sinapi/ Caixa 74071/002	PA 01 - Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnição. Duas folhas, conforme detalhe especifico: 1,20x2,10m.	m2	2,52
6.1.6	Sinapi/ Caixa 74071/002	PA 02 - Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil série 25 com guarnições. Duas folhas, com chapa lisa na parte inferior, conforme detalhe especifico: 1,80x2,10m.	m2	20,16
6.1.7	Emlurb 09.03.020	EA 02 - Fornecimento de esquadria com 3 folhas sendo 2 fixas e 1 de giro, bandeira fixa, em aluminio anodizado natural, com contramarco, inclusive assentamento.	m2	6,75
6.2		De Ferro:		-
6.2.1	Emlurb 17.07.030	Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão com ferragens, inclusive aparelhamento e pintura com esmalte sintético duas demãos.	m2	229,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 79773/CAU Nº A104309-B

Henrique Lorenz
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02.03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		
7.1	Sinapi/ Emlurb 16235/001	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4", Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	217,00
7.2	Sinapi/ Emlurb 67178	Ponto de tomada para ar condicionado com conjunto tipo arstop ou similar, em caixa Tigreflex ou similar 4" x 4", com placa, tomada tripolar para pino chato e disjuntores termomagnéticos de 25A, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição.	pt	32,00
7.3	Sinapi/ Emlurb 16237/001	Ponto de tomada universal (2P+1T) Pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	179,00
7.4	Sinapi/ Emlurb 16236/002	Ponto de interruptor Pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. Duas seções.	pt	91,00
7.5	Sinapi/ Caixa 72334	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V, 1 tecla, sem placa - Fornecimento e instalação	un	8,00
7.6	Sinapi/ Caixa 74131/006	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
7.7	Sinapi/ Caixa 74131/007	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
7.8	Composição	Quadro geral de baixa tensão completo - QGBT, com proteção completa, aterramento, acessórios, conforme projeto de instalações elétricas.	un	2,00
7.9	Composição	Eletrocalha de aço zincada a fogo de 200x100x3000mm com conexões	m	79,82
7.10	Composição	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, tipo "c", em chapa galvanizada n.18, dimensões:100x100x3000mm.	m	21,00
7.11	Composição	Eletrocalha de aço zincada a fogo de 150x100x3000mm com conexões	m	35,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAO N° A104309-9

Renata Lorena
Secretaria Adjunta
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.12	Composição	Luminária de embutir para lâmpada fluorescente tubular com refletor em alumínio anodizado de alto brilho de 2x40W, ref. Itaim ou similar.	un	69,00
7.13	Composição	Luminária de embutir para lâmpada compacta 1x27W ou 1x14W e corpo em alumínio pintado na cor branca.	un	146,00
7.14	Sinapi/ Caixa 73951/005	Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação.	un	4,00
7.15	Emlurb 18.25.412	Fornecimento de luminárias com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado, vidro plano temperado, conjunto optico IP 65, para lâmpada tubular MVM de 250W, ref. Lexa A300, Almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada, reator AFP UI MVM de 250W x 220V, relé e instalação em poste.	un	42,00
7.16	Sinapi/ Caixa 73769/003	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção H=9,00m - Fornecimento e instalação.	un	21,00
7.17	Composição	Instalação de subestação aérea, inclusive poste dt 600/11 e demais acessórios necessários p/seu perfeito funcionamento	un	1,00
7.18	Sinapi/ Caixa 7614 - I	Transformador trifásico 13,8KV/220-127V; 150 KVA imerso em óleo mineral.	un	1,00
7.19	Sinapi/ Emlurb 16287/007	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - flame resistant - 70 c, 0,6/1 KV, cobertura de PVC - st1, forenax ou similar, s.m. - 25 mm2, inclusive instalação em eletroduto.	m	199,00
7.20	Sinapi/ Caixa 83425	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 70mm² Anti-chama. Fornecimento e instalação.	m	390,00
7.21	Sinapi/ Caixa 83433	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1KV 150mm² Anti-chama. Fornecimento e instalação.	m	200,00
7.22	Sinapi/ Emlurb 16232/004	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A, 380V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	Un	1,00
7.23	Sinapi/ Emlurb 16232/005	Disjuntor tripolar termomagnético de 120 a 150A, 380V, Pial ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Diver
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9

Marquês Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

SEINFRA
FOLHA

892/A


Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
7.24	Composição	Disjuntor tripolar termomagnético de 300A, 380V, P1al ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00
7.25	Sinapi/ Caixa 74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nema (Americano) 10A a 30A, 240V. Fornecimento e instalação.	un	68,00
7.26	Composição	Sinalizador Raios X em uso, em chapa de aço tratado e pintado, iluminação através de lâmpada eletrônica, visor em acrílico revestido em vinil adesivo, 220v, dimensões 360x180x70mm.	un	1,00
8.0		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO):		
8.1	Composição	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split em parede, sem fornecimento de equipamento, incluindo os serviços de instalação dos equipamentos (split e condensador no suporte); execução de solda e dreno; fornecimento e instalação.	un	32,00
8.2	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 7.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	11,00
8.3	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 9.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	6,00
8.4	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 12.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	7,00
8.5	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 18.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	2,00
8.6	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 24.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017




Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura


Luiz Carlos da Silva
Coordenador de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104309-9


Celso Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
8.7	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 30.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	3,00
8.8	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 48.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00
8.9	Composição	Fornecimento e instalação de unidade condicionadora de ar, do tipo Split, com capacidade unitária de 60.000 btu's/h, com condensador a ar remoto, com insuflamento direto no ambiente e controle remoto sem fio.	un	1,00
8.10	Sinapi/ Caixa 72285	Caixa de areia 40x40x40cm de alvenaria - execução	Un	19,00
9.0		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO:		
9.1	Sinapi/ Caixa 83635	Extintor de incêndio tipo pó químico de 6kg - Fornecimento e instalação.	Un	4,00
9.2	Sinapi/ Caixa 72554	Extintor de CO2 de 6kg - Fornecimento e instalação.	Un	1,00
9.3	Sinapi/ Caixa 72287	Caixa de incêndio 45x75x17cm - Fornecimento e instalação	Un	2,00
9.4	Sinapi/ Caixa 21030 - I	Mangueira de incendio com capa simples tecida fio poliester tubo int borracha sint ABNT tp 1P/ inst PR, comp com uniões e empat int latão c/ eng rap e anéis esp p/mang cobre d=1 1/2" L=20,00m	Un	2,00
9.5	Composição	Luminária autônoma de emergência	Un	11,00
9.6	Composição	Sirene bitonal eletrônica	Un	2,00
9.7	Sinapi/ Caixa 73976/008	Tubo de ferro galvanizado com costura de 2.1/2" (65mm) inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	85,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Vanique Lorena
Secretária Adjunta
ISM - Ipojuca/PE

Lutz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
9.8	Sinapi/ Caixa 72284	Abrigo para hidrante 90x60x17cm, com registro globo angular 45°, 2,1/2", adaptador storz 2,1/2", mangueira de incêndio 20,00m, redução 2,1/2"x1,1/2" e esguicho em latão 1,1/2" - Fornecimento e instalação.	Un	3,00
9.9	Composição	Bomba de incêndio 10CV / 10 MCA	Un	1,00
9.10	Composição	Tubo de aço carbono 3"	m	112,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:		-
10.1		Esgoto		-
10.1.1	Sinapi/ Emlurb 16360/001	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	22,00
10.1.2	Sinapi/ Emlurb 16360/002	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	24,00
10.1.3	Sinapi/ Emlurb 16360/003	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	41,00
10.1.4	Sinapi/ Emlurb 16360/004	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	pt	41,00
10.1.5	Sinapi/ Caixa 74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia traço 1:4) e=2,00cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto Mpa tipo C - Escavação e confecção.	un	30,00
10.1.6	Sinapi/ Caixa 74165/004	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	226,34
10.1.7	Sinapi/ Caixa 74165/002	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	60,00
10.1.8	Sinapi/ Caixa 74165/001	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC de esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	40,00
10.2		Água Pluvial		-
10.2.1	Sinapi/ Caixa 72286	Caixa de areia 60x60x60cm de alvenaria - execução.	Un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Sanesmentale Obras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISMA - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
10.2.2	Emlurb 19.03.040	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis, diâmetro 100mm para colunas de esgoto, ventilação ou águas pluviais.	m	24,00
10.2.3	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 200mm.	m	60,00
10.2.4	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 250mm.	m	12,00
10.2.5	Sinapi/ Caixa 83623	Grelha de ferro fundido para canaleta, largura 30cm - Fornecimento e assentamento.	m	48,70
10.2.6	Sinapi/ Caixa 83622	Grelha de ferro fundido para canaleta, largura 40cm - Fornecimento e assentamento.	m	70,70
10.2.7	Composição	Tubo de PVC EB 644 p/ rede coletora de esgoto JE DN 200mm. Para tubulação de descidas de águas pluviais	m	12,00
10.3		Água Fria		
10.3.1	Sinapi/ Caixa 74176/001	Registro de gaveta de 3/4" com canopia, acabamento cromado, simples. Fornecimento e instalação.	pç	39,00
10.3.2	Sinapi/ Emlurb 16362/001	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC e abertura de rasgos em alvenaria até o registro geral do ambiente. Tubulação em PVC rígido rosqueável	pt	95,00
10.3.3	Sinapi/ Emlurb 16367/003	Registro de pressão de 3/4" com canopia, acabamento cromado, ref. 1416. Fornecimento e instalação.	pç	15,00
10.3.4	Sinapi/ Caixa 75030/001	Tubo de PVC soldável de água fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	297,00
10.3.5	Sinapi/ Caixa 75030/002	Tubo de PVC soldável de água fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	238,89
10.3.6	Sinapi/ Caixa 75030/003	Tubo de PVC soldável de água fria DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	42,00
10.3.7	Sinapi/ Caixa 75030/004	Tubo de PVC soldável de água fria DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	18,00
11.0		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA:		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Renique Lorena
Secretária Adjunta
SISM - Ipojuca/PE

Página 11 de 21

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Tel. 70773/CAU Nº A104309-9

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large scribble and the number '32'.



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
11.1	Composição	Fornecimento e instalação de ponto de lógica.	pt	31,00
11.2	Sinapi/ Emlurb 18583	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebrás em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação até a caixa de distribuição do pavimento.	pt	37,00
11.3	Composição	Rack fechado para 12U de piso, tipo blended server.	un	1,00
11.4	Composição	Switch de 48 portas cat. 6 com uma porta para fibra ótica	un	2,00
11.5	Composição	Patch panel de 48 portas cat. 6	un	5,00
12.0		INSTALAÇÕES DE CFTV:		
12.1	Sinapi/ Emlurb 16237/001	Ponto de tomada universal (2P+1T) Pial ou similar, inclusive tubulação de PVC rígido, fiação, caixa 4x2" Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	pt	7,00
12.2	Composição	Câmera fixa de 90°	pç	7,00
12.3	Sinapi/ Caixa 73613	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4", inclusive conexões, fornecimento e instalação.	m	27,00
12.4	Sinapi/ Caixa 73614	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2", inclusive conexões, fornecimento e instalação.	m	42,00
12.5	Sinapi/ Caixa 74252/001	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1", inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	12,00
12.6	Sinapi/ Emlurb 18716	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas de 0,40 x 0,40m, altura de 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	pç	27,00
13.0		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS:		
13.1	Composição	Tubo de cobre classe A 15,00 MM	m	500,00
13.2	Composição	Tubo de cobre classe A 22,00 MM	m	100,00
13.3	Composição	Cotovelo de cobre classe A de 15,00 MM	und	100,00
13.4	Composição	Cotovelo de cobre classe A de 22,00 MM	und	75,00
13.5	Composição	Luva de cobre classe A de 15,00 MM	und	70,00
13.6	Composição	Luva de cobre classe A de 22,00 MM	und	15,00
13.7	Composição	Tê de cobre classe A de 15,00 MM	und	60,00
13.8	Composição	Tê reduzido de cobre classe A de 22,00 x 15,00 MM	und	6,00
13.9	Composição	Válvula esfera de 1/2"	und	12,00
13.10	Composição	Posto externo simples reto para oxigênio	und	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104309-B

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1Yw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
13.11	Composição	Posto externo simples reto para ar comprimido	und	30,00
13.12	Composição	Posto externo simples reto para vácuo	und	5,00
13.13	Composição	Painle de alrme para oxigênio	und	1,00
13.14	Composição	Painle de alrme para ar comprimido	und	1,00
13.15	Composição	Painle de alrme para vácuo	und	1,00
13.16	Composição	Central semi automatica 6,00x6,00	und	2,00
13.17	Composição	Solda em prata 35.00%	kg	0,70
13.18	Composição	Prata fluxo	und	4,00
14.0		COBERTA:		
14.1	Sinapi/ Caixa 74088/001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura de 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m2	1.027,92
14.2	Sinapi/ Caixa 73931/001	Estrutura para leiha ondulada de fibro-cimento, aluminio ou plástica em madeira aparelhada apoiada em laje ou parede.	m2	1.027,92
14.3	Sinapi/ Caixa 68058	Algeroz de Concreto Armado (Rufo de concreto), largura 40cm, espessura 7,00cm.	m2	176,00
14.4	Sinapi/ Caixa 73753/001	Impermeabilização de superficie com manta asfáltica espessura 3mm, protegida com filme de aluminio gofrado espessura 0,8mm incluso aplicação de emulsão asfáltica.	m2	647,08
15.0		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:		
15.1	Sinapi/ Caixa 73928/002	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m2	7.137,39
15.2	Sinapi/ Caixa 73927/011	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual.	m2	2.267,19
15.3	Sinapi/ Caixa 73927/009	Emboço Paulista (Massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 2.0cm, preparo manual da argamassa.	m2	6.509,53
15.4	Sinapi/ Cohab 41765	Revestimento com cerâmica sobre emboço pronto. Cerâmica 10cm x 10cm, tipo A, Portobello linha Arquiteto Design ref. Neve/beje ou similar.	m2	1.632,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção,
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Luiz Carlos Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104309-9

Página 13 de 21

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
34



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
15.5	Sinapi/ Cohab 41765	Revestimento com cerâmica sobre emboço pronto. Cerâmica 46 x 46, linha Alaska WH da Cecrisa ou similar, nas circulações e áreas dos banheiros, vestiárias, sala de utilidades, copa e DML.	m2	1.492,66
15.6	Composição	Revestimento em Alubond na cor prata da Alcoa ou similar.	m2	76,56
15.7	Composição	Fornecimento e instalação de bate-macac em PVC.	m	48,00
15.8	Composição	Revestimento com barita com 2.5cm de espessura	m2	76,72
15.9	Composição	Moldura em granito cinza andorinha polido nas duas faces, com 2cm de espessura e profundidade variável de 15 a 29cm.	m2	47,88
15.10	Composição	Revestimento em parede com granito cinza corumbã ou similar, espessura de 2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I.	m2	12,90
15.11	Sinapi/ Caixa 84206	Rodapé em cerâmica padrão médio PEI-4 altura 8cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco. Cerâmica Arrecife Tratado, Tipo A da Pamesa ou similar.	m	1.039,92
16.0		PISOS:		
16.1	Sinapi/ Emlurb 15977/001	Lastro de piso em concreto traço 1:4:8, espessura 10cm.	m2	388,68
16.2	Sinapi/ Caixa 73920/002	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) espessura 3,00cm, preparo manual.	m2	1.634,47
16.3	Sinapi/ Caixa 84203	Piso em porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco. Porcelanato rústico 60x60cm, linha Gran Canyon da Portinari ou similar, nos acessos, calçadas internas, rampas de acessibilidade e áreas de ambulâncias.	m2	512,67
16.4	Sinapi/ Caixa 73829/001	Piso cerâmico padrão médio PEI-5 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) e rejuntado com cimento branco. Cerâmica 46 x 46cm, linha Alaska WH da Cecrisa ou similar nas áreas de banheiros, vestiárias, sala de utilidades, copa e DML.	m2	197,38
16.5	Sinapi/ Caixa 84203	Piso em porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco. Porcelanato 60x60cm, linha Botticino da Portinari ou Similar.	m2	964,40
16.6	Sinapi/ Emlurb 16144/004	Passeio de concreto 1.3:5 com 5.0 cm de espessura e juntas de madeira em quadros de 1,2 x 1,2 m, nas calçada externas.	m2	590,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Lutz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773/CAU Nº A104309-9

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
16.7	Sinapi/ Caixa 74208/001	Construção de meio-fio de pedras graníticas, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2 e linha d'água de paralelepípedos, assentados sobre mistura de cimento e areia 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, nas calçadas externas.	m	299,74
17.0		FORROS:		
17.1	Sinapi/ Caixa 73986/001	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,20cm, inclusive fixação com arame.	m2	193,21
17.2	Composição	Forro de PVC modular removível em placas apoiadas em perfis T de aço clicado atirantados a laje ou estrutura existente por arame galvanizado.	m2	1.044,71
18.0		LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS:		
18.1	Emlurb 19.07.020	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada, Celite, linha Saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	un	17,00
18.2	Composição	Assentamento de bacia sanitária de louça Deca Vogue Plus linha Confort mod P 51 (p/deficientes), acessórios (parafusos de fixação, anel de vedação, tubo de ligação de PVC cromado Astra ou similar) e assento sanitário Deca ou similar.	un	4,00
18.3	Sinapi/ Caixa 72739	Vaso sanitário infantil sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação tubo de PVC para ligação - Fornecimento e instalação.	un	3,00
18.4	Sinapi/ Caixa 86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente. Fornecimento e instalação.	un	18,00
18.5	Composição	Fornecimento e instalação de balcão em granito cinza andorinha, com e=2cm, inclusive testeira de 5 x 2cm.	m2	35,70
18.6	Composição	Fornecimento e instalação de tanque em inox, dimensões 40 x 50cm, inclusive sifão copo para tanque de 1 1/4" x 1 1/2" em PVC e válvula de escoamento em PVC para tanque, de 1 1/4".	un	5,00
18.7	Sinapi/ Caixa 86935	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula em metal cromado tipo americana e sifão flexível em PVC. Fornecimento e instalação.	un	7,00
18.8	Sinapi/ Emlurb 67248	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, inclusive acessórios correspondentes.	un	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Lopes
Secretaria de Planejamento
SISM - Ipojuca

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 20773/CAO Nº A104309-9



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
18.9	Sinapi/ Emlurb 16356/002	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para pia, acabamento cromado, ref. 1157.	un	9,00
18.10	Sinapi/ Emlurb 16356/003	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para lavatório, acabamento cromado, ref. 1193.	un	47,00
18.11	Sinapi/ Emlurb 16356/005	Torneira de pressão diâmetro 1/2", inclusive fixação, para lavanderia, acabamento cromado, ref. 1152.	un	13,00
18.12	Emlurb 19.07.320	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4", inclusive fixação.	un	5,00
18.13	Sinapi/ Caixa 9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação.	un	10,00
18.14	Sinapi/ Emlurb 67249	Mictório sifonado para parede, de louça branca, inclusive fixação e acessórios correspondentes.	un	1,00
18.15	Composição	Fornecimento e instalação de barra de apoio cromada de 0,90m da Jackwal, ref. 4513-140 ou similar para WC de deficientes.	un	18,00
19.0		VIDROS:		
19.1	Sinapi/ Emlurb 15933/004	Vidro plano comum, liso transparente e com 6mm de espessura - colocado. Em visores	m2	5,76
19.2	Sinapi/ Emlurb 15933/004	Vidro plano comum, liso transparente e com 6mm de espessura - colocado. Em esquadrias	m2	112,88
19.3	Sinapi/ Caixa 72120	EA 01 - Esquadria em vidro temperado de 10mm, incolor, com 3 folhas, sendo 1 fixa e 2 de giro, 2,40x2,50m.	m2	6,00
19.4	Sinapi/ Caixa 72120	Vidro temperado incolor, espessura de 10mm, fornecimento e instalação. Na esquadria EA 02. 2,50x2,70m	m2	6,75
19.5	Sinapi/ Caixa 74125/002	Espelho de cristal, espessura 4mm, com moldura em alumínio e compensado 6mm, plastificado colado.	m2	4,76
20.0		PINTURA:		

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Regiane Lorena
Secretaria Adjunta
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76773/CAU Nº A104309-9

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
20.1	Emlurb 16.03.060	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralair ou similar, duas demãos, em paredes internas, inclusive líquido selador uma demão e duas demãos de massa acrílica. Linha hospitalar.	m2	6.437,41
20.2	Emlurb 16.03.080	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão e duas demãos de massa acrílica, cor branco gelo.	m2	170,20
20.3	Emlurb 16.03.070	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão. Pintura complementação do muro.	m2	219,68
20.4	Sinapi/ Caixa 74065/002	Pintura com esmalte acetinado para madeira duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco. Nas grades de madeira das portas.	m2	44,40
20.5	Sinapi/ Caixa 41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva com 5,00cm de largura. Demarcação do estacionamento.	m	205,80
21.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:		
21.1	Sinapi/ Caixa 72799	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas).	m2	1.641,00
21.2	Emlurb 17.03.045	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete), incluindo preparo de solo, com apenas barro de jardim. Área interna	m2	2.438,85
21.3	Sinapi/ Emlurb 16192/001	Fornecimento e plantio de mudas arbóreas de tamanho médio, com cerca de 1,50m de altura, incluindo a preparação de cova de 40x40x40cm, com barro de jardim e estume bovino curtido e todo o material por conta do empreiteiro	un	56,00
21.4	Sinapi/ Emlurb 16747/002	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto para pavimentação, prensado (padrão Dner), rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 Área interna do terreno.	m	232,75
21.5	Sinapi/ Caixa 84885	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador.	Cj	3,00
21.6	Sinapi/ Caixa 84886	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado.	un	3,00
21.7	Composição	Exaustor mecânico, quadrado, BPT 120, 220V BR, ABS 16,3cm, Aerotec ou similar	un	-

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Utilidade
Secretaria de Infraestrutura

Renildo Pereira
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE
Página 17 de 21

Luiz Carlos da Silva
Chefe de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat 70773/CAU Nº A104309-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
38



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
21.8	Composição	Exaustor mecânico, G4 com filtro	un	2,00
21.9	Composição	Exaustor mecânico, G3 com filtro	un	8,00
21.10	Composição	Exaustor para câmara escura construído em chapa de aço tratado e pintado, totalmente a prova de luz, com motor de 1280 rpm, dimensões 30x30x45cm 220V.	un	-
21.11	Composição	Duto para exaustão	m	111,00
21.12	Sinapi/ Caixa 83645	Bomba de recalque d'água trifásica 3 Hp	un	2,00
21.13	Sinapi/ Caixa 9537	Limpeza geral da obra.	m2	1.350,62
ITENS EXTRAS SEGUNDO TERMO ADITIVO				
22.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA:			
22.1	Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO	m2	612,78
22.2	Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME EM CHAPAS DE FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO COM ADESIVO EM VINIL COLORIDO	m2	94,82
22.3	Composição	ARRASAMENTO DE ESTACAS - DIÂMETRO Ø 400 MM	und	167,00
22.4	RB 05.01.120 1	ATERRO UTILIZANDO SOLO CIMENTO PARA FUNDACOES (TRACO 1:20) ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE DE 30 KG EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 20 KM.	m³	33,63
22.5	RB 07.01.185 1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	m²	281,08
22.6	RB 19.06.030 1	CAIXA DE GORDURA COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE COM CHICANA DE CONCRETO. DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 X 0,50 M	UND	1,00
22.7	API 83446 05/2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
22.8	API 72290 05/2	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo
Coordenador de Saneamento
Secretaria de Infraestrutura

Renilda Lorena
Secretaria Adjunta
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 76773/CAU Nº A104309-9

Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



PREFEITURA DO
IPOJUCA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.9	RSE 01862 05/20	ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO	M	13,75
22.10	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	M	26,22
22.11	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 100 x 100 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	M	51,65
22.12	API 83738 05/2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	181,87
22.13	API 83744 05/2	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	328,02
22.14	PI 74121/001 05	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	337,66
22.15	PI 74072/002 05	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	22,50
22.16	RB 18.26.010 11	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X 2.40 M COPPERWELD OU SIMILAR, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL).	UND	47,00
22.17	NAPI 6161 05/20	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC DE 300 MM	UND	26,00
22.18	SE 100/90 05/2	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm². ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	UND	400,00
22.19	API 72254 05/2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INS	UND	360,00
22.20	API 72927 05/2	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	360,00
22.21	API 72253 05/2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	660,00
22.22	API 72254 05/2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
22.23	SE 02054 05/20	Suporte c/isolador p/para-raio mastro simples	UND	1,00
22.24	PAI 72272 05/2	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	20,00
22.25	CEINFRA 3909	SOLDA EXOTERMICA	UND	81,00
22.26	ORSE 2014	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Carlos da Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104399-9

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-60 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato Nº341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA Nº 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA Nº 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.27	SINAPI 86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO UN 119,98 PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	2,00
22.28	EMLURB 18.22.100	PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO.	PT	1,00
22.29	EMLURB 18.25.136	FORNECIMENTO DE LUMINARIA SPOT DE ALUMINIO, COR PRETA, SPT22 100W, LUMALUX OU SIM, IN - CLUSIVE LAMPADA HALOGENA PAR 38 DE 100W, DE MAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	2,00
22.30	ORSE 09042	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	UND	6,00
22.31	COMPOSIÇÃO	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM INOX	UND	2,00
22.32	04894/ORSE	Visor plumbífero com moldura, esp=80mm (nacional)	M2	0,12
22.33	SINAPI 84038	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM	M2	39,13
22.34	SINAPI 75889	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	78,26
22.35	SINAPI 72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	39,13
22.36	SINAPI 73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	39,13
22.37	COMPOSIÇÃO	TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO EM COVA PRISMÁTICA	UND	1,00
22.38	ORSE 10245	QUADRO DE SALA DE RAO X-QUADRO DE COMANDO CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA COM, MEDINDO 600X500X200MM. COM PINTURA ...	UND	1,00
22.39	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE DESCARGA PARA ALVENARIA DE EMBUTIR	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017



Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Outras
Secretaria de Infraestrutura

Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE

Luiz Cordeiro Silva
Gerente de Manutenção
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU Nº A104309-9



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS



Atestamos para os devidos fins que a Empresa L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA, localizada na Rua Manoel Azevedo, nº 517, Iputinga, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº. 07.408.234/0001-11, executou de forma total o contrato de Construção e Implantação de uma Unidade de Pronta Atendimento UPA porte II, localizada nos lotes 02,03 e 16 da quadra 01, Gleba B, Engenho Trapiche, Rodovia PE-50 no Município do Ipojuca/PE, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais conforme Contrato N°341/2014, durante o período de 27/11/2014 a 29/09/2016, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Rômulo Cordeiro dos Santos Filho -CREA N° 31695 D/PE e do Engenheiro Civil João Paulo Lins Gouveia Júnior- CREA N° 046880 D/PE, conforme planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
22.40	SINAPI 91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.998,89
22.41	ORSE 09538	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110/RJ45 C/1,50	UND	68,00
22.42	SINAPI 92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	141,00
22.43	SINAPI 92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	375,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220445032/2017, emitida em 27/04/2017

Saulo Freire
Saulo Freire
Coordenador de Manutenção
Saneamento e Obras
Secretaria de Infraestrutura

Latiz Carlos da Silva
Latiz Carlos da Silva
Gerente de Planejamento
Secretaria de Infraestrutura
Mat. 70773/CAU N° A104309-9

Henrique Lorena
Henrique Lorena
Secretário Adjunto
SISM - Ipojuca/PE




Certidão nº 2220445032/2017
27/04/2017, 08:01
Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
42



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 180340768-9

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55.590-000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 341/2014

Celebrado em:

Valor: R\$ 4.019.684,59

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 20/04/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: sim

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55.590-000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Previsão de término: 23/08/2015

Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* REGIME DE TRABALHO: Empregado

10. Valor

Pago em: 05/12/2014

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

RNP: 180340768-9

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: 341/2014

Celebrado em: 24/08/2015

Valor: R\$ 4.171.991,14

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 20/04/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Previsão de término: 21/12/2015

Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

Quantidade

Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

1.350,62

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO.R\$ 152.306,55 -

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local de data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/07/2016

Nosso Número: 96670057219188447

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

RNP: 180340768-9

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 4.592.456,25

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Celebrado em: 15/09/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação: 20/04/2017

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Previsão de término: 21/12/2015

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

Quantidade

Unidade

1.350,62

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. - 2º TERMO ADITIVO DE VALOR R\$ 420.465,11 -

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/07/2016

Nosso Número: 96670057219188448

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

RNP: 180340768-9

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

Complemento:

Cidade: Ipojuca

País: Brasil

Telefone:

Contrato: 341/2014

Valor: R\$ 4.592.456,25

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

Email:

Celebrado em: 22/12/2015

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

Data da Situação: 20/04/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Complemento:

Cidade: Ipojuca

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Finalidade: Outro

Email:

Previsão de término: 20/05/2016

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

CEP: 55590000

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

Quantidade

1.350,62

Unidade

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO. -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 12/07/2016

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à 192426122014
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA

RNP: 180340768-9

Registro: 000004772-2

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DO IPOJUCA
OUTROS RUA JOÃO DE SOUZA LEÃO

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Ipojuca

UF: PE

País: Brasil

CEP: 55590000

Telefone:

Email:

Contrato: 341/2014

Celebrado em: 21/05/2016

Valor: R\$ 5.024.553,08

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 30/01/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DO IPOJUCA

CPF/CNPJ: 11.294.386/0001-08

OUTROS LOTES 02, 03 E 16 DA QUADRA 01, GLEBA B, RODOVIA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ENGENHO TRAPICHE

Cidade: Ipojuca

UF: PE

CEP: 55590000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 27/11/2014

Previsão de término: 29/09/2016

Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES -> #30367 - PÚBLICO

Quantidade

Unidade

1.350,62

m²

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 1350.62 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PORTE II, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE. REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.R\$ 432.096,83 -

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 547.406.304-00

Local

data

MUNICÍPIO DO IPOJUCA - CNPJ: 11.294.386/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37

Pago em: 15/07/2016

Nosso Número: 96670057219188449

Certidão nº 2220445032/2017

27/04/2017, 08:01

Chave de Impressão: 1YYw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 28 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220570482/2023
Atividade em andamento

Página 1/78

SEINBRA
FOLHA

873

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RÔMULO CORDEIRO DOS SANTOS FILHO**
Registro: **PE031695 PE** RNP: **1803407689**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210609637** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva Nº: 145
Complemento: Bairro: TORRINHA
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54515070
Contrato: 013/2021 Celebrado em: 10/03/2021
Valor do contrato: R\$ 15.227.011,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE Bairro: PONTE DOS CARVALHOS
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54580773
Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalhos - Cabo de Santo Agostinho/PE

Número da ART: **PE20220807531** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva Nº: 145
Complemento: Bairro: TORRINHA
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54515070
Contrato: 013/2021 Celebrado em: 10/03/2021
Valor do contrato: R\$ 20.585.495,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR Nº: S/N
Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE Bairro: PONTE DOS CARVALHOS
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54580773
Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalhos - Cabo de Santo Agostinho/PE. 3º termo aditivo (valor0)

Número da ART: **PE20220807843** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570482/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de PernambucoContratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva

Complemento:

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Contrato: 013/2021

Valor do contrato: R\$ 20.585.495,12

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 29/03/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Nº: 145

Bairro: TORRINHA

UF: PE

CEP: 54515070

Celebrado em: 10/03/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: PONTE DOS CARVALHOS

UF: PE

CEP: 54580773

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalho - Cabo de Santo Agostinho/PE. 4º termo aditivo (prazo)

Número da ART: **PE20220807615**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/07/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva

Complemento:

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Contrato: 013/2021

Valor do contrato: R\$ 18.377.280,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 29/03/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Nº: 145

Bairro: TORRINHA

UF: PE

CEP: 54515070

Celebrado em: 10/03/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: PONTE DOS CARVALHOS

UF: PE

CEP: 54580773

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalho - Cabo de Santo Agostinho/PE. 2º termo aditivo (valor)

Número da ART: **PE20220807513**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/07/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva

Complemento:

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Contrato: 013/2021

Valor do contrato: R\$ 15.227.011,70

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

Data de início: 29/03/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Nº: 145

Bairro: TORRINHA

UF: PE

CEP: 54515070

Celebrado em: 10/03/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: PONTE DOS CARVALHOS

UF: PE

CEP: 54580773

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570482/2023

Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalho - Cabo de Santo Agostinho/PE. 1º termo aditivo referente a inclusão de dotação orçamentaria.

Número da ART: **PE20230942661** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
 Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva Nº: 145
 Complemento: Bairro: TORRINHA
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54515070

Contrato: 013/2021 Celebrado em: 10/03/2021
 Valor do contrato: R\$ 22.290.877,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR Nº: S/N
 Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE Bairro: PONTE DOS CARVALHOS
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54580773

Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalho - Cabo de Santo Agostinho/PE- (Referente ao 7º termo aditivo- valor)

Número da ART: **PE20230942656** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**
 Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva Nº: 145
 Complemento: Bairro: TORRINHA
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54515070

Contrato: 013/2021 Celebrado em: 10/03/2021
 Valor do contrato: R\$ 20.585.495,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR Nº: S/N
 Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE Bairro: PONTE DOS CARVALHOS
 Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54580773

Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO** CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalho - Cabo de Santo Agostinho/PE- (Referente ao 5º termo aditivo- alteração de endereço sede da contratada)

Número da ART: **PE20230942657** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2023
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **L. & R. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570482/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de PernambucoContratante: **MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Endereço do contratante: RUA Manoel de Queiroz da Silva

Nº: 145

Complemento:

Bairro: TORRINHA

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54515070

Contrato: 013/2021

Celebrado em: 10/03/2021

Valor do contrato: R\$ 21.186.591,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

Nº: S/N

Complemento: LOTEAMENTO NOVA PONTE

Bairro: PONTE DOS CARVALHOS

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

CEP: 54580773

Data de início: 29/03/2021

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CPF/CNPJ: 11.294.402/0001-62

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 17756.98 metro quadrado;

Observações

Execução de agenciamento e construção da Escola Modelo e do Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte, no Loteamento Nova Ponte, em Ponte dos Carvalho - Cabo de Santo Agostinho/PE- (Referente ao 6º termo aditivo- valor)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens da planilha relativos a PAISAGISMO, CLIMATIZAÇÃO, SPDA, SUBESTAÇÃO, LÓGICA, DADOS, VOZ, TELEFONIA E CFTV por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 74 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220570482/2023**12/04/2023, 07:33****9aBB8**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 29/03/2021 a 16/12/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 9aBB8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br**CREA-PE**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SME
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de Acervo Técnico parcial, que a empresa **L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.**, executou de forma parcial os serviços de Execução de Agenciamento e construção da escola modelo e do centro de educação infantil (CEI), integrantes do complexo escolar nova ponte, no loteamento nova ponte, em Ponte dos Carvalhos no município do Cabo de Santo Agostinho-PE, conforme Planilha em anexo e dados abaixo descritos:

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 11.294.402/0001-62

RUA MANOEL QUEIROZ DA SILVA, Nº 145 TORRRINHA, CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE.

CEP: 54.515-070

CONTRATADA:

L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ Nº: 07.408.234/0001-11

Registro no CREA: nº 000004772-2

Rua General Cândido Borges Castelo Branco, nº 258, Iputinga, Recife/PE – CEP:
50.670-170

Responsáveis Técnicos referente ao contrato 013/2021

Rômulo Cordeiro dos Santos Filho

Engenheiro Civil

Registro no CREA PE nº 031695

Registro Nacional nº 180340768-9

CPF: 547.406.304-00

João Paulo Lins Gouveia Júnior

Engenheiro Civil

Registro no CREA PE nº 046880

Registro Nacional nº 180978549-9

CPF: 060.184.494-71

Elton de Souza Barbosa

Engenheiro Civil

Registro no CREA PE nº 1819511430

Registro Nacional nº 1819511430

CPF: 060.290.234-70

Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz Silva, 145, Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54510-070
Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 2220570482/2023

14/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 9aBB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SME
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

DADOS DO CONTRATO:

Contrato: Nº 013/2021 e 1º ao 7º Termos Aditivos

Objeto: Execução de Agenciamento e construção da escola modelo e do centro de educação infantil (CEI), integrantes do complexo escolar nova ponte, no loteamento nova ponte, em Ponte dos Carvalhos no município do Cabo de Santo Agostinho-PE.

Valor do Contrato e Aditivos: R\$ 22.290.877,14 (Vinte e dois milhões duzentos e noventa mil oitocentos e setenta e sete reais e catorze centavos).

DADOS DA OBRA:

Área Construída: 17.756,98 m²

Início da Obra: 29/03/2021

Término da Obra: 29/06/2023

Término de Vigência de Contrato: 29/07/2023

Prazo de Execução após aditivos: 27 meses

Localização da Obra: AVENIDA GOVERNADOR MIGUEL ARRAEZ DE ALENCAR, S/N, LOTEAMENTO ILHA, PONTE DOS CARVALHOS, CABO DE SANTO AGOSTINHO, CEP: 54.580-773.

ART de execução da Obra: PE20210609637, PE20210623187 e PE20210712113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023

Os serviços de engenharia da planilha anexo descritos, inerentes à Execução de Agenciamento e construção da escola modelo e do centro de educação infantil (CEI), integrantes do complexo escolar nova ponte, no loteamento nova ponte, em Ponte dos Carvalhos no município do Cabo de Santo Agostinho-PE, foram realizados conforme consta no Edital, Projeto Básico, projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, planilha orçamentária e ainda, de acordo com as especificações técnica, cumprindo todos os compromissos assumidos, não constando em nossos arquivos nada que os desabone tecnicamente.

Por ser verdade, este documento segue assinado pela Fiscalização Técnica da obra abaixo referida.

Cabo de santo agostinho, 16 de dezembro de 2022.



SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE
RUA VISCONDE DE PELOTAS, 102 - CENTRO
CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
CEP: 54580-310 - TEL.: (81) 3521-8887
Redigido e assinado por semelhança de: 21/03/2023 11:55:20
CARLOS EDUARDO ALVES DE LIMA
Em testemunho da verdade
Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil - Tabela Interina em Exercício
Selo Digital: 0074930, SEK03202302, 01244
Custos R\$ 6,04 - TIRNA R\$ 1,41 - Total R\$ 7,45
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil – CREA 22.700
RNP nº 180104164-4
CPF nº 334.729.044-53

Centro Administrativo Joaquim Nabuco, Rua Manoel de Queiroz Silva, 145, Torrinha – Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP: 54510-070
Telefone/FAX (81) 3521-6619/3524-9064/3524-9075

Certidão nº 2220570482/2023
14/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 9aBB8
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas



SEINFRA
FOLHA

867/19



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

Objeto: Execução do Agenciamento e Execução das obras de Construção da Escola Modelo e Centro de Educação Infantil (CEI), integrantes do Complexo Escolar Nova Ponte.

LOCAL: LOTEAMENTO NOVA PONTE - PONTE DOS CARVALHOS.
Contratada: L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.408.234/0001-11

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
CRECHE/ESCOLA NOVA PONTE				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.0				
1.1	99059	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Af 10/2018	m	472,01
1.2	Comp 14	Capinação e limpeza mecanizada do terreno.	m ²	0,00
1.3	74010/1	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	m3	237,40
1.4	95877	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 12/2016	m3xkm	2.017,90
1.5	Comp 01	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	0,00
1.6	Comp 13	Aluguel de veículo.	mês	18,00
1.7	Comp 532	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)	H	0,00
1.8	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	237,40
2.0 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA				
2.1	Comp 507	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00
2.2	Comp 09	Instalação provisória de água.	und	1,00
2.3	Comp 506	Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	Und	1,00
2.4	Comp 10	Instalações provisórias de esgoto.	Und	1,00
2.5	98459	Tapume Com Telha Metálica. Af 05/2018	m2	395,94
2.6	93584	Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af 04/2016	m2	12,00
2.7	93206	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af 02/2016	m2	24,00
2.8	93209	Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Incluso Prateleiras. Af 02/2016	m2	42,00
2.9	93211	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af 02/2016	m2	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 2220570482/2023

14/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 9aBB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas

Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil - CREA 22.700
RNP nº 180104164-4



SEINFRA
FOLHA

866/1A

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
2.10	93213	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016	m2	24,00
2.11	93243	Execução De Reservatório Elevado De Água (2000 Litros) Em Canteiro De Obra, Apoiado Em Estrutura De Madeira. Af_02/2016	Und	1,00
2.12	93582	Execução De Central De Armadura Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016	m2	18,00
2.13	93583	Execução De Central De Fôrmas, Produção De Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_04/2016	m2	18,00
2.14	93585	Execução De Guarita Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016	m2	0,00
3.0		MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	74155/1	Escavação E Transporte De Material De 1A Cat Dmt 50M Com Trator Sobre Esteiras 347 Hp Com Lamina E Escarificador	m3	23.716,92
3.2	Comp 528	Corte e Aterro compensado compactação mecânica	m3	23.716,92
3.3	Comp 536	Aterro com compactação mecânica	m3	26.415,95
3.4	74010/1	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	m3	48.742,55
3.5	95877	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	m3xkm	500.166,62
3.6	Comp 01	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	55.748,23
3.7	Comp 01-ADT 01	Escavação de solo mole	M3	15.989,44
4.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
4.1	Comp Adm	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10,01
4.2	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
5.0		AGENCIAMENTO		
5.1.0		MURO DE ARRIMO		
5.1.1	93358	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016	m3	458,57
5.1.2	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	m3	28,56
5.1.3	74010/1	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	m3	626,94
5.1.4	95877	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	m3xkm	4.641,49
5.1.5	Comp 172	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m³	1.698,39
5.1.6	96619	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017	m2	578,00

Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil – CREA 22.700
RNP nº 180104164-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 2220570482/2023
14/04/2023, 09:21

Chave de impressão: 9aBB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas



ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.1.7	Comp 509	Fornecimento e assentamento de brita 2-drenos e filtros mm	m3	45,75
5.1.8	72888	Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mão E Solos Com Caminhão Basculante 6 M3 (Descarga Livre)	m3	45,75
5.1.9	83356	Transporte Comercial De Brita	m3xkm	549,00
5.1.10	Comp 516	Fornecimento e lançamento de brita n. 4	m3	45,75
5.1.11	74010/1	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	m3	57,19
5.1.12	95877	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 12/2016	m3xkm	686,28
5.1.13	83681	Tubo Pvc D=4" Com Material Drenante Para Dreno/Barbacã - Fornecimento E Instalação	m	402,96
5.1.14	Comp 517	Fornecimento/instalação de manta bidim rt-31	m2	0,00
5.1.15	Comp 173	Preenchimento de juntas com selante a base de asfalto	m	0,00
5.1.16	Comp 04-ADT 01	FORNECIMENTO GEOCOMPOSTO DE PVC DE 1,70MM DE ESPESSURA, COM TRANSPASSO MÍNIMO DE 4CM, INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA APLICAÇÃO QUE ATENDA ÀS NORMAS NBR 12569 E NBR 12824 E A ASTM D 7924533 E D 7924833	M2	0,00
5.1.17	Comp 05-ADT 01	APLICAÇÃO DO GEOCOMPOSTO DE PVC, INCLUSIVE COLAGEM DAS MANTAS	M2	0,00
5.1.18	Comp 06-ADT 01	CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA, TRAÇO 1:3, ADITIVADO, ESPESSURA MÍNIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M2	0,00
5.1.19	Comp 07-ADT 01	PINTURA PROJETADA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO UMA DEMÃO COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA MOTORIZADA	M2	0,00
5.2.0		DRENAGEM		
5.2.1	Comp 352	Boca de lobo simples com grelha de concreto - BLS 01.	Und	0,00
5.2.2	Comp 353	Poço de visita tipo gaveta nas dimensões internas 1,50X1,50X2,00m, para tubo simples de PEAD de diâmetro até 0,75m, inclusive tampa em concreto de 1,90m x 1,90m.	Und	1,60
5.2.3	Comp 354	Poço de visita tipo gaveta nas dimensões internas 1,50X1,50X2,80m, para tubo simples de PEAD de diâmetro até 1,20m, inclusive tampa em concreto de 1,90m x 1,90m.	Und	3,20
5.2.4	Comp 355	Poço de visita tampão nas dimensões internas 1,30X1,90X2,70m, para tubo simples de PEAD de diâmetro até 1,5m, inclusive sobretampa em concreto de 1,70m x 2,30m e tampão de ferro fundido.	Und	0,00
5.2.5	Comp 356	Boca BSTC D=1,20m normal AC/BC/PC	Und	0,00
5.2.6	Comp 357	Boca BSTC D=1,50m normal AC/BC/PC	Und	0,00
5.2.7	Comp 358	Tubo simples de PEAD para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 750mm - Fornecimento e assentamento, inclusive escavação e remoção.	m	53,83

Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil - CREA 22.700
RNP nº 180104164-4

SEINFRA
FOLHA

865/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 2220570482/2023
14/04/2023, 09:21


Chave de Impressão: 9aBB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas



ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.2.8	Comp 359	Tubo simples de PEAD para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000mm - Fornecimento e assentamento, inclusive escavação e remoção.	m	127,06
5.2.9	Comp 360	Tubo simples de PEAD para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200mm - Fornecimento e assentamento, inclusive escavação e remoção.	m	140,25
5.2.10	Comp 361	Tubo simples de PEAD para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500mm - Fornecimento e assentamento, inclusive escavação e remoção.	m	-189,69
5.2.11	Comp 362	Canaleta em concreto armado FCK 25MPa nas dimensões (1,00m X 1,00m), sem laje de tampa.	m	0,00
5.2.12	Comp 363	Canaleta em concreto armado FCK 25MPa nas dimensões (1,20m X 1,20m), sem laje de tampa.	m	0,00
5.2.13	Comp 364	Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC	m	0,00
5.2.14	Comp 365	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 09	Und	4,00
5.2.15	Comp 366	Canaleta no muro de contenção (0,40m x 0,40m)	m	432,46
5.3.0		MURO/GRADIL		
5.3.1.0		Infraestrutura		
5.3.1.1	83338	Escavação Mecânica, A Ceu Aberto, Em Material De 1ª Categoria, Com Escavadeira Hidráulica, Capacidade De 0,78 M3	m3	11,38
5.3.1.2	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af 04/2016	m3	1,15
5.3.1.3	74010/1	Carga E Descarga Mecânica De Solo Utilizando Caminhão Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	m3	8,10
5.3.1.4	95877	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 12/2016	m3xkm	68,81
5.3.1.5	Comp 01	Destinação de material de 1ª categoria proveniente de escavação para Bota Fora	T	31,85
5.3.1.6	95241	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Raders, Espessura De 5 Cm. Af 07/2016	m2	27,93
5.3.1.7	96542	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	m2	127,33
5.3.1.8	92422	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 6 Utilizações. Af 12/2015	m2	159,41
5.3.1.9	94972	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016	m3	21,42
5.3.1.10	94969	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af 07/2016	m3	3,50
5.3.1.11	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af 12/2015	m3	23,72
5.3.1.12	92915	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	kg	90,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil - CREA 22.700
RNP nº 180104164-4

Certidão nº 2220570482/2023
14/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 9aBB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas



SEINFRA
FOLHA

863/9

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.3.1.13	92919	Armação De Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	kg	460,12
5.3.1.14	92775	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	kg	235,64
5.3.1.15	92778	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af 12/2015	kg	1.149,15
5.3.1.16	89977	(Composição Representativa) Do Serviço De Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Cerâmica De 14X9X19Cm (Espessura 14Cm, Bloco Deitado), Para Edificação Habitacional Unifamiliar (Casa) E Edificação Pública Padrão. Af 12/2014	m2	94,89
5.3.2.0		Superestrutura		
5.3.2.1	89043	(Composição Representativa) Do Serviço De Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Cerâmica De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm), Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014	m2	328,03
5.3.3.0		Revestimento		
5.3.3.1	87879	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014	m2	708,92
5.3.3.2	87530	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014	m2	708,92
5.3.4.0		Pintura		
5.3.4.1	88485	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af 06/2014	m2	0,00
5.3.4.2	96132	Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada Sem Presença De Vãos, De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos. Af 05/2017	m2	0,00
5.3.4.3	88489	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af 06/2014	m2	0,00
5.3.4.4	Comp 502	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido).	m2	330,60
5.3.5.0		Esquadrias		
5.3.5.1	comp 181	Gradil metálico em barra chata 1"1/4" x 1/4" , h2,30, com pilares em metalomecânica 50x50 chapa #18, pintado com esmalte sintético alto brilho Iquine ou similar, cor 048 azul del rey engastados em bloco de concreto.	m2	0,00
5.3.5.2	Comp 421	Portão em barra de ferro chata 1.1/14"x 1/4", duas folhas (1,80x 2,20m) - Fornecimento e instalação.	Und	0,00
5.3.5.3	Comp 422	Portão em barra de ferro chata 1.1/14"x 1/4", duas folhas (5,00x 2,40m) - Fornecimento e instalação.	Und	0,00

Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil - CREA 22.700
RNP nº 180104164-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 2220570482/2023

14/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 9aBB8


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas



ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.3.5.4	Comp 287	Portão em barra de ferro chata 1.1/14"x 1/4" , 1 giro (0,95x 2,40m) - Fornecimento e instalação.	Und	0,00
5.3.5.5	comp 02- adt 01	Gradil metálico em barra chata 1"1/4" x 1/4" , h2,30, com pilares em metalomecânica 50x50 chapa #18, pintado com esmalte sintético alto brilho Iquine ou similar, cor 048 azul del rey engastados em bloco de concreto.	m2	890,00
5.4.0		PISO ÁREA EXTERNA		
5.4.1.0		PISO EXTERNO		
5.4.1.1	92399	Execução De Via Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af 12/2015	m2	418,37
5.4.1.2	93682	Execução De Via Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Colorido De 20 X 10 Cm, Espessura 8 Cm. Af 12/2015	m2	0,00
5.4.1.3	98680	Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 3,0 Cm, Preparo Mecânico Da Argamassa. Af 06/2018	m2	0,00
5.4.1.4	Comp 21	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base.	M2	0,00
5.4.1.5	Comp 335	Rampa de acessibilidade tipo 1	Und	0,00
5.4.1.6	Comp 336	Rampa de acessibilidade tipo 2	Und	0,00
5.4.1.7	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	110,00
5.4.2.0		Alicerce Rampas		
5.4.2.1	93358	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af 03/2016	m3	0,00
5.4.2.2	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af 04/2016	m3	0,00
5.4.2.3	95241	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af 07/2016	m2	0,00
5.4.2.4	95474	Alvenaria De Embasamento Em Tijolos Cerâmicos Maciços 5X10X20Cm, Assentado Com Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)	m3	0,00
5.4.2.5	72131	Alvenaria Em Tijolo Ceramico Maciço 5X10X20Cm 1 Vez (Espessura 20Cm), Assentado Com Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal E Areia)	m2	0,00
5.4.2.6	87878	Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014	m2	0,00
5.4.2.7	89048	(Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Traço 1:2:8, Preparo Mecânico, Com Betoneira De 400L, Em Paredes De Ambientes Internos, Com Execução De Taliscas, Para Edificação Habitacional Multifamiliar (Prédio). Af_11/2014	m2	0,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 2220570482/2023

14/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 9aBB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas

Carlos Eduardo Alves de Lima
Engº Civil - CREA 22.700
RNP nº 180104164-4



SEINFRA
FOLHA

861/9

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
5.4.2.8	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016	m3	0,00
5.4.3.0		Alicerce Escada Principal		
5.4.3.1	93358	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016	m3	0,00
5.4.3.2	93382	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	m3	0,00
5.4.3.3	95241	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016	m2	0,00
5.4.3.4	97086	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2017	m2	0,00
5.4.3.5	94966	Concreto Fck = 30Mpa, Traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_07/2016	m3	0,00
5.4.3.6	92873	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_12/2015	m3	0,00
5.5.0		PAISAGISMO		
5.5.1	Comp 520	Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	0,00
5.5.2	98511	Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M. Af_05/2018	Und	0,00
5.5.3	98509	Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_05/2018	Und	0,00
5.5.4	94276	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Curvo, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos. Af_06/2016_P	m	554,24
5.5.5	Comp 300	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com braçadeiras.	m	0,00
5.5.6	Comp 367	Alegrete circular	Und	0,00
5.5.7	Comp 368	Alegrete banco circular de concreto armado estruturado em base de alvenaria de 1 vez.	Und	2,00
5.5.8	Comp 369	Alegrete banco circular de concreto armado estruturado em base de alvenaria de 1 vez, duplo.	Und	0,00
5.5.9	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00
5.6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EXTERNA)		
5.6.1	91927	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm ² , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	0,00
5.6.2	91929	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm ² , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	0,00
5.6.3	91933	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm ² , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	0,00
5.6.4	Comp 337	Cabo de cobre unipolar 35 mm ² , blindado, isolamento 12/20 kv epr, cobertura em pvc - Fornecimento e instalação.	m	0,00

Carlos Eduardo Alves de Lima
Eng^o Civil - CREA 22.700
RNP nº 180194164-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570482/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 2220570482/2023
14/04/2023, 09:21

Chave de Impressão: 9aBB8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 24 folhas

