SEINFRA
FOLHA
628

CONTRATO Nº 158/2023
PROCESSO Nº 005/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE,** E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA **M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA**, EM FACE DE LICITAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023, PROCESSO Nº 005/2023, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

Por este instrumento, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.476.556/0001-02, com sede na Av. Estácio Coimbra, nº 45 – Centro – São Joaquim do Monte / PE, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua gestora, a Sr.ª **POLLYANE COSTA SIQUEIRA**, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do RG nº 6.300.789 – SSP/PE e do CPF nº 012.875.144-48, residente e domiciliada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 101, apt. 1601, Maurício de Nassau, Caruaru – PE, CEP 55.012-140 e, do outro lado, a empresa **M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04, estabelecida à Rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25, Centro, São Joaquim do Monte – PE, CEP 55.670-000, telefone: (81) 9 9829-0164, endereço eletrônico: mcmarcione@gmail.com, representada neste ato por sua representante legal, a Sr.ª **MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 061.626.264-74, portadora da cédula de identidade nº 7.317.326 – SDS/PE, residente e domiciliada à Rua Manoel Monteiro de Farias, nº 208-A, Centro, São Joaquim do Monte – PE, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado o presente instrumento, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas atinentes à matéria, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de acordo com o PROCESSO Nº 005/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A presente licitação, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, **que será executada por meio de empreitada por MENOR PREÇO UNITÁRIO**, tem por objeto a **Reforma e manutenção dos postos de saúde de São Joaquim do Monte/PE**, de acordo com especificações constantes do Projeto Básico e seus anexos, na forma de legislação pertinente e das normas estabelecidas no edital.

SEINFRA
FOLHA
627

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS

O crédito pelo qual correrão as despesas decorrentes da presente contratação tem as seguintes identificações:

Órgão: 11000 – Entidade Supervisionada
Unidade: 11003 – Fundo Municipal de Saúde
Classificação Funcional e Programática: 10.301.1008.1.68 – Execução de Obras para a Atenção Básica
Natureza de despesa: 2357 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
Fonte de Recursos: 2200 – 15% de Impostos e Transferência para a Saúde
Natureza de despesa: 2359 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações.
Fonte de Recursos: 2205 – Recursos do SUS Governo Estadual

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO

3.1 A CONTRATANTE pagará o valor total de **R$ 808.247,76 (oitocentos e oito mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos),** em conformidade com a proposta da CONTRATADA.

3.2 No valor acima mencionado estão incluídas todas as despesas com impostos, obrigações trabalhistas, encargos sociais e demais tributos que incidam sobre o fornecimento ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA: DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

4.1 A CONTRATADA, poderá deduzir, quando da apuração da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o valor dos materiais utilizados na obra de construção civil desde que produzidos fora do local da obra, em consonância ao 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/03 e a decisão do Supremo Tribunal Federal ocorrida no RE nº 603497/MG, sob o regime do recurso repetitivo.

4.2 Para fins de apuração na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN pela CONTRATADA, o valor dos materiais utilizados na obra de construção civil corresponderá ao percentual de 60% (sessenta por cento).

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

5.1 Este instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data determinada na correspondente Ordem de Serviço inicial. Ocorrendo algum dos motivos elencados no §1º, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, por imperiosa

SEINFRA
FOLHA
626

necessidade, desde que devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, poderá haver prorrogação do mesmo, mediante Termo Aditivo.

5.2 O Município poderá determinar a paralisação dos serviços através de Ordem de Paralisação, a qual suspenderá, também a fruição do prazo estipulado neste instrumento. Ocorrendo paralisação, o reinício dos serviços, bem como a fluição do prazo, somente se dará quando da emissão da competente Ordem de Reinício, contabilizando-se para efeito de fixação do termo final do contrato, o saldo de prazo restante.

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

6.1 Durante a sua vigência, o Contrato será acompanhado e fiscalizado nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, por profissional designado pelo Município, que controle e fiscalize a execução das obras, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer das mesmas;

6.2 O responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

6.3 O responsável pelo acompanhamento e fiscalização verificará a compatibilidade entre os projetos executados em relação ao Projeto Básico e, posteriormente, emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do serviço prestado, bem como aporá o ATESTO na nota fiscal e a encaminhará à Secretaria de Finanças do Município;

6.4 As providências que ultrapassarem a competência do responsável pelo acompanhamento e fiscalização deverão ser comunicadas por este, em tempo hábil, à Administração para a adoção das medidas necessárias à continuidade da execução do contrato;

6.5 Fica designado como fiscal deste contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar as faturas conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, o senhor Fábio Antônio Fernandes Teixeira, matrícula nº 158081, inscrito no CPF sob o nº 040.531.824-33.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado após a execução de cada etapa dos serviços, consoante o cronograma financeiro e medições correspondentes, até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal, acompanhada do Boletim de Medição dos serviços executados, devidamente atestada pela Fiscalização e autorizada pelo setor competente;

SEINFRA
FOLHA
625

7.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento, no ato da ATESTAÇÃO, caso a prestação dos serviços, não esteja de conformidade com as condições deste Contrato;

7.3 Eventuais serviços excedentes serão formalizados mediante Termo Aditivo, devendo ser pagos de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e circunstanciada autorização da CONTRATANTE, devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram ou não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras objetivando a proteção do erário público;

7.4 Os serviços extras/excedentes somente poderão ser executados mediante autorização prévia da contratante:

7.4.1 Se estiverem previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos considerando-se o deságio entre o preço global da proposta orçado pela Administração e o preço global da proposta vencedora, o chamado fator "K";

7.4.2 Em relação aos serviços extras não tabelados, a proposta de preços apresentada pela empresa contratada deverá observar a mesma Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) verificadas na proposta de preços vencedora da licitação, e apenas quando tais propostas sejam aceitas pela Administração, os serviços poderão ser realizados. Aplicando, sobre eles, o fator "K". Deverá a Administração, ainda, proceder a estudos que demonstrem que ditos preços correspondem ao preço de mercado, e tais estudos deverão fundamentar o ato administrativo que os aceite;

7.4.3 Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários constantes da proposta vencedora, carecendo de específica autorização do contratante e, ainda, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela contratada redundaram ou não de eventual erro de projeto de modo a se observarem as regras protetivas do erário.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento das obras, não eximindo a contratada das suas responsabilidades;

8.2 Manter preposto, formalmente designado pela Administração, para fiscalizar o Contrato;

8.3 Prestar informações e esclarecimentos à CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer dúvidas com relação aos serviços;

SEINFRA
FOLHA
624

8.4 Permitir o livre acesso aos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

8.5 Liberar os acessos necessários na obra para a movimentação dos funcionários e equipamentos da CONTRATADA;

8.6 Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

8.7 Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Providenciar a matrícula da Obra (Cadastro Específico do INSS – CEI);

9.2 Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo / Especificação Técnica, na Planilha Orçamentária e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência;

9.3 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não causar transtornos para a fiscalização da CONTRATANTE, devendo sempre retirar o entulho para locais adequados, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental;

9.4 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços descritos, devendo os materiais que se vão empregar receberem prévia aprovação da CONTRATANTE que se reserva o direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade especificados;

9.5 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Município de São Joaquim do Monte;

9.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do CONTRATO, conforme dispõe o art. 71, Parágrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93;

9.7 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, nos termos da legislação;

SEINFRA
FOLHA
623

9.8 Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamentos aos empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais / trabalhistas;

9.9 Apresentar a relação nominal dos empregados em atividade nas dependências da CONTRATANTE, mencionando os respectivos CPF, comunicando qualquer alteração;

9.10 Providenciar para que os seus funcionários utilizem equipamento de proteção individual previsto pelas normas de segurança do trabalho;

9.11 Manter um engenheiro responsável técnico pelos serviços, para tratar com a FISCALIZAÇÃO sobre assuntos relacionados à execução da obra;

9.12 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a execução dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da CONTRATANTE e o representante por ela designado para supervisionar os trabalhos;

9.13 Fornecer aos seus empregados e prestadores de serviços crachás de identificação de uso obrigatório para acesso às dependências da CONTRATANTE e para a realização dos trabalhos; O crachá deverá conter o nome, o cargo e a foto do funcionário;

9.14 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público;

9.15 Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por representantes das partes, e indenizar o Município ou a terceiros, todo e qualquer dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do contrato. A indenização devida será procedida pela CONTRATADA em favor do Município ou partes prejudicadas, independente de qualquer ação judicial;

9.16 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob a total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato;

9.17 Efetuar, sem ônus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos;

SEINFRA
FOLHA
622

9.18 Comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços;

9.19 Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia anuência e autorização da Administração, que analisará o caso com base no que prevê o artigo 72 da Lei 8.666/93;

9.20 Atender prontamente às determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno desempenho de suas atribuições;

9.21 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados;

9.22 Cumprir os prazos previstos no Edital e nos demais anexos que o integram;

9.23 Manter atualizada a documentação apresentada para contratação, devendo a CONTRATADA informar ao Município, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos;

9.24 Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as normas vigentes, e especificações fornecidas;

9.25 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução dos serviços ou má qualidade do material;

9.26 Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros; constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condições originais;

9.27 Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço;

9.28 Fornecer ao Município uma via da ART – Anotação da Responsabilidade Técnica - junto ao CREA-PE, pela execução da obra e instalação dos equipamentos inclusos na planilha orçamentária, antes do início dos serviços;

SEINFRA
FOLHA
621

9.29 Fica estabelecido que seja de responsabilidade da Contratada:

9.29.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

9.29.2. Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança, higiene e medicina do trabalho.

9.30 A Contratada é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento.

9.31 A observância em todos os locais de trabalho das obrigações básicas relacionadas, com referência à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos sanitários da Administração Pública em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalhos.

9.32 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidente com o pessoal da CONTRATADA, do CONTRATANTE e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para Companhias Seguradoras ou Institutos Seguradores.

9.33 A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral.

9.34 A CONTRATADA se obriga ainda a:

a) Atender e cumprir rigorosamente as especificações, características e condições definidas e relacionadas no Edital, no Projeto Básico, no Caderno de Especificações Técnicas e na sua proposta;

b) Substituir qualquer material danificado ou que não atenda às especificações estabelecidas no Edital;

c) Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere ao Município a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato;

d) Responder pelas obrigações e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão ou não do objeto do contrato;

e) Responsabilizar-se por todo o pessoal que utilizar, a qualquer título, na execução dos serviços/obra, o qual ser-lhe-á diretamente subordinado e vinculado e não terá com o município relação jurídica de qualquer natureza;

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como pelas multas ou penalidades correspondentes.

g) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

h) Fornecer ao Município, Termo de Garantia com prazo mínimo de 05 (cinco) anos, para os serviços executados, em papel timbrado da Empresa, assinado pelo Diretor ou Sócio Proprietário e o Responsável Técnico, que deverá correr a partir do recebimento definitivo de todos os serviços, aprovados pela fiscalização do Município.

i)O Termo de Garantia Contratual, complementar à garantia legal, é um termo feito por escrito e deve esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo construtor, no ato da entrega e recebimento da obra. As garantias oferecidas pelo Construtor devem especificar, além de outras, as exigências quanto aos prazos de atendimento aos vícios da construção.

j)O Termo de Garantia Contratual, deverá ainda conter a descrição das garantias adicionais dadas pelos fornecedores de componentes, instalações e equipamentos empregados na obra, identificando-se prazos de validade e responsabilidades dos usuários para a validade destas garantias.

k) Na identificação dos fornecedores de componentes, instalações e equipamentos, incluindo nomes, registros profissional e/ou empresarial, endereço e telefone, far-se-á obrigatoriamente a ressalva de que o contato direto com estes fornecedores é uma faculdade e não uma responsabilidade dos usuários da obra.

SEINFRA
FOLHA
614

CLÁUSULA DÉCIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Nos termos do art. 72, da Lei nº 8.666/93, a contratada, na execução do objeto do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá, subcontratar partes da obra ou serviço.

10.2. A viabilidade, conveniência e satisfatoriedade da subcontratação deverão ser previamente analisadas pelo Município de São Joaquim do Monte e ainda deverá ser observado o seguinte:

a) O subcontratado deverá cumprir todos os requisitos de habilitação previstos na Lei nº 8.666/93;

b) O subcontratado deverá comprovar experiência anterior no objeto ao qual for executar;

c) Será proibida a subcontratação total dos serviços a serem executados;

d) A subcontratação implica em responsabilidade solidária da Permissionária e seu(s)subcontratado(s).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

11.1 A aceitação final dos serviços dependerá de prévia verificação, pela CONTRATANTE, de sua plena conformidade com o estipulado no Edital e nos demais documentos que o complementam e integram;

11.2 A CONTRATANTE procederá à análise, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação do término dos serviços, quando então, de acordo com o resultado positivo e satisfatório, operar-se-á a aceitação provisória do objeto contratual;

11.3 Caso os serviços apresentem falhas ou vícios de execução, a CONTRATANTE dará de imediato, por escrito, ciência à CONTRATADA, para que esta proceda, incontinente, às correções apontadas;

11.4 A aceitação final dos serviços não acarretará, de modo algum a exoneração da CONTRATADA da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos mesmos;

11.5 Os serviços serão definitivamente recebidos por profissional designado pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de análise, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) dias;

SEINFRA
FOLHA
618

11.6 O termo de recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA das responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

12.1 A rescisão contratual, precedida da devida autorização da gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município, na forma escrita e fundamentada, poderá ser:

a) formalizada mediante ato unilateral da Contratante, na ocorrência dos motivos previstos nesta cláusula;

b) amigável, por acordo entre os contratantes e desde que haja conveniência para a administração;

c) judicial, nos termos da legislação.

12.2 Os casos de rescisão contratual pelos motivos previstos nesta Cláusula serão formalmente motivados em procedimento administrativo próprio, assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa;

12.3 Constituem motivo para a rescisão unilateral deste contrato as hipóteses previstas no Artigo 77 e nos incisos I a XII do Artigo 78 da lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES

13.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Multa nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido;

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;

SEINFRA
FOLHA
617

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por dia decorrido;

d) Pela recusa pela CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10%(dez por cento) do valor do serviço rejeitado.

III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

13.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV:

I –Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço;

II–Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição devidamente notificada; e

III – Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital.

13.3 – Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

13.4 – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

13.5 – As importâncias alusivas às multas serão descontadas da garantia contratual ou dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA ou ainda efetuada a sua cobrança mediante inscrição em divida ativado Município ou por qualquer outra forma prevista em lei.

SEINFRA
FOLHA
616

13.6 A Contratada será notificada, após o devido processo legal, que a multa será descontada da garantia prestada;

13.7 Após exaurida a garantia, na hipótese da Contratada possuir créditos com o Contratante, poderão ser feitas as devidas compensações, descontando-se o valor da multa do quantum devido à Contratada ou cobrada judicialmente, conforme §1º do Art. 87 da Lei 8.666/93;

13.8 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da publicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma ou outra infração, cabendo aplicação EM DOBRO das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

13.9 A autuação deverá acontecer tão logo seja verificada a ocorrência;

13.10 A Contratada terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar defesa no que lhe achar pertinente, após o recebimento da notificação;

13.11 Acolhida defesa da Contratada, a Contratante desconsiderará a autuação. Caso contrário, a CONTRATANTE deduzirá da garantia contratual ou da fatura devida à Contratada a importância total das multas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.2 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião do Processo Licitatório nº 005/2023, TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 Pelas obrigações assumidas no presente instrumento, respondem as partes contratantes e, na sua falta, os respectivos sucessores.

15.2 Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo pelas partes contratantes, sempre tendo em vista a Lei nº 8.666/93.

SEINFRA
FOLHA
615

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

As partes contratantes elegem o foro da comarca de São Joaquim do Monte, como o competente para dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente contrato, renunciando, expressamente, a qualquer outro.

E, estando as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Joaquim do Monte, 31 de agosto de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
POLLYANE COSTA SIQUEIRA
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
Data: 06/09/2023 09:02:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA
MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1._____
CPF:

2._____
CPF:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231053424

SEINFRA
FOLHA
613

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

DAVI WILSON LUCENA DO O

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1820025810**

Registro: **1820025810PE**

Empresa contratada: **M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.**

Registro : **0000696889-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **10.476.556/0001-02**

AVENIDA ESTACIO COIMBRA

Nº: **45**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOAQUIM DO MONTE**

UF: **PE**

CEP: **55670000**

Contrato: **158/2023**

Celebrado em: **31/08/2023**

Valor: **R$ 808.247,76**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS DIVERSOS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **SÃO JOAQUIM DO MONTE**

UF: **PE**

CEP: **55670000**

Data de Início: **31/08/2023**

Previsão de término: **30/08/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **10.476.556/0001-02**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	2.970,91	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DAVI WILSON LUCENA DO O - CPF: 013.273.374-95

_____, _____ de _____ de _____

Local data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 10.476.556/0001-02

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **01/12/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8305852509**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: D9dYc
Impresso em: 02/12/2023 às 23:19:11 por: , ip: 187.19.254.72

SEINFRA
FOLHA
613/A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, inscrito no CNPJ sob nº 10.476.556/0001-02, localizado na AVENIDA ESTACIO COIMBRA, nº 45, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE, CEP 55.670-000.

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA (MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS)**, com sede na RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, nº 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 35.978.627/0001-04, sob a responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Civil **DAVI WILSON LUCENA DO O**, inscrito(a) no **CREA sob o nº 1820025810PE**, portador(a) do CPF nº 013.273.374-95, residente na CONDOMINIO BRASIL, nº 91, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE.

Vem executando os serviços de: **REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE**, de acordo com a planilha em anexo.

Obra registra sob ART nº PE20231053424
Data de início da obra: 31/08/2023
Executado até a data: 21/03/2024
Data prevista para conclusão da obra: 30/08/2024

São Joaquim do Monte/PE, 22 de março de 2024.

DAVI WILSON LUCENA DO O
Engenheiro(a) Civil - CREA/PE nº 1820025810
CPF nº 013.273.374-95

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM DO MONTE
CNPJ nº 10.476.556/0001-02
MAGNO ALISSON DE OLIVEIRA SILVA
CPF nº 054.981.314-45
Secretario de Obras

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE
Av. Manoel Quintino, 117, Centro - São Joaquim do Monte-PE - CEP: 55670-000
Fone: (81) 99883-6472 / 99915-0861 - E-mail: tabeliao.cartoriosjm@gmail.com
Franklin da Silva Nogueira - Tabelião

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TESTEMUNHO VERDADE. DOU FÉ. São Joaquim do Monte/PE, 25/03/2024 11:09:09
SELO 01.50053.CBX01202401.00237

JANIELLE CLEYCE SANTOS DA SILVA - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,05 TJ: R$ 0,46 FERM: R$ 0,05 FUNSEG: R$ 0,09 ISS: R$ 0,14 TSNR: R$ 0,90

Consulte a Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório de Notas e Registros São Joaquim do Monte - PE

CARTÓRIO
DE NOTAS E REGISTROS
SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE

Av. Manoel Quintino, 117, Centro - São Joaquim do Monte-PE - CEP: 55670-000
Fone: (81) 99883-6472 / 99915-0861 - E-mail: tabeliao.cartoriosjm@gmail.com
Franklin da Silva Nogueira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MAGNO ALISSON DE OLIVEIRA SILVA EM TESTEMUNHO DA VERDADE DOU FÉ
São Joaquim do Monte/PE, 25/03/2024 08:14:56
SELO 0150953.JAF01202401.00228

JANIELLE GLEYCE SANTOS DA SILVA - Escrevente Autorizada
Emol. R$ 4.75 TJ: R$ 0.53 FERM: R$ 0.05 FUNSEG: R$ 0.11 ISS: R$ 0.16 TSNR: R$ 1.06

Consulte a Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Cartório de Notas e Registros
São Joaquim do Monte - PE

SEINFRA
FOLHA
612

SEINFRA
FOLHA
611

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES MEDIDAS
1	POSTO DE SAÚDE DE FORMIGUEIRO		
LOCAL: USF SITIO FORMIGUEIRO, S/N, SITIO FORMIGUEIRO, ZONA RURAL, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,45
1.1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,00
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,80
1.2	REVESTIMENTO		
1.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	30,80
1.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,80
1.3	COBERTA		
1.3.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	169,38
1.3.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	80,00
1.4	ESQUADRIA		
1.4.1	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	3,92
1.4.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	3,06
1.4.3	Revisão de esquadria de madeira	m²	5,04
1.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	6,00
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.1	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	15,00
1.5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
1.5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
1.5.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
1.5.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
1.5.6	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	20,00
1.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.6.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	15,00
1.6.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	11,00
1.6.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.6.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.6.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00
1.7	PINTURA		
1.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	462,56
1.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	462,56
1.7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	158,51

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45

SEINFRA
FOLHA
610

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
1.7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	158,51
1.7.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	219,33
1.7.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	158,51
1.7.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	2,94
1.7.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	2,94
1.7.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	53,48
1.8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.8.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	223,58
2	**POSTO DE SAÚDE DE MONTE AZUL**		
LOCAL: USF SITIO MONTE AZUL, S/N, SITIO MONTE AZUL, ZONA RURAL, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	42,31
2.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	m²	45,43
2.1.3	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	1,20
2.1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72
2.1.5	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	0,29
2.2	**ALVENARIA**		
2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,60
2.3	**PISO**		
2.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	45,43
2.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	45,43
2.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	45,43
2.3.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UND	1,00
2.4	**REVESTIMENTO**		
2.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	69,40
2.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	69,40
2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	12,48

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45

FOLHA 609

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
2.5	**COBERTA**		
2.5.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	90,43
2.5.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	90,43
2.5.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	m²	90,43
2.5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,80
2.5.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,80
2.5.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	90,43
2.6	**ESQUADRIAS**		
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
2.6.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.6.4	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,2x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios, mola e puxador - Rev 01	UND	1,00
2.6.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,60
2.6.6	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	7,20
2.6.7	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	1,60
2.6.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	4,68
2.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.7.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	6,00
2.7.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	9,00
2.7.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	2,00

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45

SEINFRA
FOLHA
608/A

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
2.7.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
2.7.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
2.7.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2.7.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
2.7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
2.7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
2.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00
2.8.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	8,00
2.8.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
2.8.4	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.8.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.8.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.8.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.8.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.8.9	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	0,25
2.8.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
2.8.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
2.9	**PINTURA**		
2.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	183,34
2.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	183,34
2.9.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	48,38
2.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	48,38
2.9.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	231,72
2.9.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	15,75
2.10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 084.981.324-45

SEINFRA
FOLHA
607

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
2.10.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	183,00
3	**POSTO DE SAÚDE DE TERRA PRETA**		
LOCAL: USF SITIO TERRA PRETA, S/N, SITIO TERRA PRETA, ZONA RURAL, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	
3.2	**REVESTIMENTO**		
3.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	
3.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	
3.3	**COBERTA**		
3.3.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	
3.3.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	
3.3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	
3.3.4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	
3.4	**ESQUADRIAS**		
3.4.1	Revisão de esquadria de madeira	m²	
3.4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	
3.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	
3.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.5.1	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	
3.5.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	
3.5.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	
3.5.4	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	
3.6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
3.6.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	
3.6.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	
3.6.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	
3.6.4	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UND	
3.6.5	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	
3.7	**BASE PARA RESERVATÓRIO**		

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 084.081.3[illegible]-45

SEINFRA
FOLHA
606

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
3.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	
3.7.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	
3.7.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	
3.7.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	
3.7.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	
3.7.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	
3.7.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	
3.7.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	
3.7.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	
3.8	**PINTURA**		
3.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	
3.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	
3.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	
3.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	
3.8.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	
3.8.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	
3.8.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	
3.8.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	
3.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	
4	**UBS HERMENEGILDO F. DE AMORIM (VILA DE SANTANA I)**		
LOCAL: UBS HERMENEGILDO F. DE AMORIM, S/N, DISTRITO VILA DE SANTANA I, ZONA RURAL, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40,20
4.1.2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	2,88
4.2	**SERVIÇOS EM TERRA**		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,86
4.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,36
4.3	**PISO**		

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45

SEINFRA
FOLHA
605

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
4.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,88
4.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,88
4.3.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	2,88
4.4	**REVESTIMENTO**		
4.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	28,10
4.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,10
4.5	**COBERTA**		
4.5.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,10
4.5.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,10
4.5.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	50,10
4.5.4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	250,10
4.5.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	250,10
4.5.6	Limpeza de calha de zinco	M	22,00
4.6	**ESQUADRIA**		
4.6.1	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	5,47
4.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.6.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	2,88
4.6.4	Revisão de esquadria de madeira	m²	6,72
4.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.7.1	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	10,00
4.7.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	9,00
4.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
4.8.1	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	7,00
4.8.2	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
4.8.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
4.8.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.8.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,00
4.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,00
4.9	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.081.314-45

SEINFRA
FOLHA
604

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
4.9.1	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UND	2,00
4.10	**PINTURA**		
4.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	807,18
4.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	807,18
4.10.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	229,14
4.10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	229,14
4.10.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	3,57
4.10.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3,57
4.10.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	72,98
4.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.11.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	320,00
5	**POSTO DE SAÚDE DE BANANEIRINHA**		
LOCAL: USF SITIO BANANEIRINHA, S/N, SITIO BANANEIRINHA, ZONA RURAL, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
5.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,20
5.2	**ALVENARIA / REVESTIMENTO**		
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	0,90
5.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	29,90
5.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	29,90
5.3	**COBERTA**		
5.3.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60,14
5.3.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,12
5.3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	60,14
5.3.4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,46
5.3.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	100,46
5.4	**ESQUADRIA**		
5.4.1	Revisão de esquadria de madeira	m²	3,36
5.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45

SEINFRA
FOLHA
603

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
5.5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	7,00
5.5.2	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	4,00
5.5.3	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	2,00
5.6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.6.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	4,00
5.6.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00
5.6.3	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UND	1,00
5.6.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
5.6.5	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	4,00
5.7	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		
5.7.1	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UND	1,00
5.8	**PINTURA**		
5.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	309,99
5.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	309,99
5.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	71,77
5.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	71,77
5.8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	2,10
5.8.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	2,10
5.8.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	46,05
5.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
5.9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	142,00
6	**UBS JOSÉ JOAQUIM DE MELO SOBRINHO (BAIRRO NOVO)**		
LOCAL: ROD. JOSE GAMELEIRA, S/N, BAIRRO NOVO, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
6.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	159,20
6.1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	8,00
6.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	26,64
6.2	**REVESTIMENTO**		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	159,20

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45

SEINFRA
FOLHA
602

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE

ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADES MEDIDAS
6.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	159,20
6.3	**PISO**		
6.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	4,50
6.3.2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	29,94
6.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	1,50
6.4	**COBERTA**		
6.4.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	43,11
6.4.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	43,11
6.4.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43,11
6.4.4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	262,14
6.4.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	150,00
6.4.6	Limpeza de calha de zinco	M	58,00
6.4.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,95
6.4.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,00
6.4.9	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	26,64
6.5	**ESQUADRIA**		
6.5.1	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	7,14
6.5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
6.5.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	42,64
6.5.4	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	16,00
6.5.5	Revisão de esquadria de madeira	m²	24,57
6.6	**PINTURA**		
6.6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1428,72
6.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1428,72
6.6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	249,01
6.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	249,01
6.6.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	249,01
6.6.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	174,00
6.6.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	174,00
6.6.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	106,48

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.324-45

SEINFRA
FOLHA

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
6.6.9	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	184,97
6.6.10	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	15,84
6.7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.7.1	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	34,00
6.7.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	20,00
6.7.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	10,00
6.7.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4,00
6.7.5	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UND	18,00
6.8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
6.8.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	12,00
6.8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	18,00
6.8.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	22,00
6.8.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00
6.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	262,14
7	**POSTO DE SAÚDE BIDO KRAUSE (BARRA DO RIACHÃO)**		
LOCAL: UBS BIDO KRAUSE, S/N, DISTRITO BARRA DO RIACHÃO, ZONA RURAL, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
7.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,68
7.1.2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	5,60
7.1.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	69,00
7.2	**PISO**		
7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	5,60
7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	5,60
7.2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	5,60
7.2.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,90
7.3	**REVESTIMENTO**		
7.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	69,00
7.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	69,00
7.4	**COBERTA**		
7.4.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	43,93

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.374-45

SEINFRA
FOLHA
6001

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
7.4.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	43,93
7.4.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	8,29
7.4.4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	82,89
7.4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	35,64
7.4.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	35,64
7.4.7	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m²	142,56
7.4.8	ALGEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	M	12,00
7.4.9	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	12,00
7.5	**ESQUADRIAS**		
7.5.1	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	1,89
7.5.2	Revisão de esquadria de madeira	m²	8,40
7.5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
7.5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00
7.5.5	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	m²	2,64
7.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.6.1	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	6,00
7.6.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	4,00
7.7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
7.7.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	6,00
7.7.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	9,00
7.7.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
7.7.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
7.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
7.7.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
7.7.7	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00
7.7.8	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00
7.7.9	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UND	1,00

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.3[illegible]

SEINFRA
FOLHA
599

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
7.8	**PINTURA**		
7.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	521,93
7.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	521,93
7.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	96,04
7.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	96,04
7.8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	3,15
7.8.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3,15
7.8.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	82,95
7.9	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
7.9.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	382,08
8	**POSTO DE SAÚDE OLINDINA RUFINA (MONTE ALEGRE)**		
LOCAL: UBS OLINDINHA RUFINA, S/N, SITIO MONTE ALEGRE, ZONA RURAL, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
8.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	
8.2	**REVESTIMENTO / PISO**		
8.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	
8.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	
8.2.3	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	
8.3	**COBERTA**		
8.3.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	
8.3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	
8.3.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	m²	
8.3.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	
8.3.5	Limpeza de calha de zinco	M	
8.3.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	
8.3.7	ALGEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	M	
8.4	**ESQUADRIAS**		
8.4.1	Revisão de esquadria de madeira	m²	

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.314-45

SEINFRA
FOLHA
598

Cidade Pacífica

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
8.4.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	
8.4.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	
8.4.4	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	
8.4.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	
8.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.5.1	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	
8.5.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	
8.5.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	
8.5.4	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	
8.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	
8.5.6	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	
8.6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
8.6.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	
8.6.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	
8.6.3	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	
8.6.4	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	
8.6.5	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	
8.6.6	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	
8.6.7	CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO	UND	
8.6.8	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	
8.6.9	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	
8.6.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	
8.6.11	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	
8.6.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	
8.6.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	
8.6.14	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UND	
8.6.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.081.314-45

SEINFRA
FOLHA
547

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
8.6.16	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	
8.7	**PINTURA**		
8.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	
8.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	
8.7.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	
8.7.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	
8.8	**ÁREA EXTERNA (MURO)**		
8.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	
8.8.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	
8.8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	
8.8.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	
8.8.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	
8.8.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	
8.8.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	
8.8.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	
8.8.9	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	
8.8.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	
8.8.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	
8.8.12	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	
8.9	**BASE PARA RESERVATÓRIO**		
8.9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	
8.9.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	
8.9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	
8.9.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	
8.9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	
8.9.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.981.374-45

SEINFRA
FOLHA
596

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
8.9.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	
8.9.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	
8.9.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	
8.10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.10.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	m²	
9	**POSTO DE SAÚDE DE SAMUEL ALVES CABRAL (COHAB)**		
LOCAL: R. SEN. NILO COELHO, S/N, COHAB, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
9.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
9.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	119,58
9.2	**REVESTIMENTO**		
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	146,88
9.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	146,88
9.3	**COBERTA**		
9.3.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	41,00
9.3.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	41,00
9.3.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	41,00
9.3.4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	205,00
9.3.5	Limpeza de calha de zinco	M	40,00
9.3.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	20,00
9.3.7	ALGEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	M	20,50
9.3.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	41,00
9.3.9	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, EXCLUSIVE TELHA - REV 01	m²	164,00
9.3.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	52,00
9.4	**ESQUADRIAS**		
9.4.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	3,20

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.081.324-45

SEINFRA
FOLHA
393

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
9.4.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	2,53
9.4.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	0,96
9.4.4	Revisão de esquadria de madeira	m²	10,08
9.5	**PINTURA**		
9.5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	640,32
9.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	640,32
9.5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	160,71
9.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	160,71
9.5.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	146,88
9.5.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	40,33
9.5.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	63,00
9.5.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	63,00
9.5.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	35,71
9.6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.6.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	18,00
9.6.2	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	16,00
9.6.3	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	17,00
9.6.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	6,00
9.6.5	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	3,00
9.6.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
9.6.7	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00
9.6.8	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	12,00
9.6.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UND	1,00
9.7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
9.7.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	14,00
9.7.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	16,00
9.7.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.081.324-45

SEINFRA
FOLHA
394

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
9.7.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	1,00
9.7.5	Bancada em granito cinza andorinha, e=2,5cm	m²	0,90
9.7.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
9.8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.8.1	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UND	2,00
9.8.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	400,00
10	**UBS DO CRUZEIRO**		
LOCAL: R. MAJOR MANOEL FELIX DE MENEZES, S/N, CENTRO, SÃO JOQUIM DO MONTE/PE			
10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
10.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	403,00
10.2	**COBERTA**		
10.2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,70
10.2.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,70
10.2.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	11,70
10.2.4	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	262,14
10.2.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	11,70
10.2.6	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	170,00
10.2.7	Limpeza de calha de zinco	M	36,40
10.2.8	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,25
10.2.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,00
10.3	**ESQUADRIA**		
10.3.1	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	7,26
10.3.2	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	29,58
10.3.3	Revisão de esquadria de madeira	m²	11,34
10.4	**PINTURA**		
10.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1305,52
10.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1305,52
10.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	163,58
10.4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	163,58

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.081.324-45

SEINFRA
FOLHA
593

EMPRESA CONTRATADA: MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ: 35.978.627/0001-04			
CONTRATO: 158/2023 - PERIODO: 31/08/2023 A 21/03/2024			
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE			
ATESTADO PARCIAL - EXECUTADO			
ITEM	**SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADES MEDIDAS**
10.4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	5,04
10.4.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	86,94
10.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.5.1	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	PT	4,00
10.5.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00
10.5.3	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	3,00
10.6	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
10.6.1	Revisão de ponto de água tipo 2	UND	2,00
10.6.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	UND	4,00
10.7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.7.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF 04/2019	m²	823,20
11	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	7,00
12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	6,00

Magno Alisson de Oliveira Silva
Secretário de Infraestrutura
CPF: 054.081.324-45

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564380/2022

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
542

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20230924546** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2023 Baixada em: 27/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE** CPF/CNPJ: **10.122.661/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA ESTACIO COIMBRA Nº: 45
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOAQUIM DO MONTE UF: PE CEP: 55670000
Contrato: 150/2022 Celebrado em: 25/03/2022
Valor do contrato: R$ 222.967,05 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CASSIANO BARRETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOAQUIM DO MONTE UF: PE CEP: 55670000
Data de início: 01/04/2022 Conclusão efetiva: 30/07/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE CPF/CNPJ: 10.122.661/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 211.78 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE IMÓVEL PARA ADEQUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9.16, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.
- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil, exceto portos, rios, canais, barragens, diques, aeroportos e estradas de ferro.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564380/2022
27/03/2023, 20:13
WZZ59

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: WZZ59

SEINFRA
FOLHA
593/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Centro, Camocim de São Félix/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Civil **DAVI WILSON LUCENA DO O**, inscrito(a) no **CREA sob o nº 1820025810PE**, portador(a) do CPF nº 013.273.374-95, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Centro, São Joaquim do Monte/PE. Executou os serviços de: **REFORMA DE IMÓVEL PARA ADEQUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE**, de acordo com a planilha em anexo.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE, inscrita no CNPJ sob nº 10.122.661/0001-43, localizada na Avenida Estácio Coimbra, 45, Centro, São Joaquim do Monte/PE.

Obra registra sob ART nº PE20220771111
Data de início da obra: 01/04/2022
Data de conclusão da obra: 29/07/2022

São Joaquim do Monte, 30 de agosto de 2022

Davi Wilson Lucena do O
Engenheiro(a) Civil
CREA/PE nº 1820025810
CPF nº 013.273.374-95

Magno Alisson de Oliveira Silva
CPF nº 054.981.314-45
Secretario de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
CNPJ nº 10.122.661/0001-43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564380/2022, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 2220564380/2022
29/03/2023, 08:23
Chave de Impressão: WZZ59
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 6 folhas

SEINFRA
FOLHA
590/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA DE IMÓVEL PARA ADEQUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE

LOCAL: RUA CASSIANO BARRETO, S/N, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,88
1.3	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m²	19,52
1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	m²	229,03
1.5	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m²	59,10
1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	42,68
2	**SERVIÇOS EM TERRA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	23,13
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,78
2.3	REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 2 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA	m³	16,06
2.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1:4:8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANÇADO E ADENSADO	m³	2,51
3	**PISO**		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	243,59
3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	211,78
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	23,85
3.4	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	m²	204,58
3.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	17,25
3.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	28,48
4	**CONCRETO**		
4.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	0,29
4.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	0,79

Av. Estácio Coimbra, 45, Centro, São Joaquim do Monte, PE, CEP 55670-000.
Contato: (81) 3753-1156 // psjmonte@uol.com.br - CNPJ: 10.122.661/0001-43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564380/2022, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 2220564380/2022
29/03/2023, 08:23
Chave de Impressão: WZZ59
registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 6 folhas

O documento neste ato

4.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	0,56
5	**ALVENARIA**		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1/2 VEZ	m²	240,69
5.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1 VEZ	m²	48,95
6	**REVESTIMENTO**		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	480,57
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	361,19
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	119,38
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	369,60
7	**COBERTA**		
7.1	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m²	234,75
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	58,69
7.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,00
7.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	211,78
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00
7.6	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	m²	13,20
7.7	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	m²	13,20
8	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	478,55
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	272,60
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNA)	m²	272,60
8.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	478,55

SEINFRA
FOLHA
589

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564380/2022, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 2220564380/2022
29/03/2023, 08:23
Chave de Impressão: WZZ59
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/03/2023, às 08:23.

SEINFRA
FOLHA
588

8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNA)	m²	478,55
8.6	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCÃO.	m²	15,50
8.7	PINTURA A OLEO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, DUAS DEMÃOS, COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	m²	8,82
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	40,00
9.2	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	8,00
9.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	74,00
9.4	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	19,00
9.5	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1,00
9.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00
9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.9	Quadro para medição - padrão concessionária	und	1,00
9.10	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00
9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
9.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
9.15	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	und	32,00
9.16	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
9.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	780,00
9.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
9.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,00
10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	27,00
10.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564380/2022, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 2220564380/2022
29/03/2023, 08:23
Chave de Impressão: WZZ59
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/03/2023, às 08:23.

10.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	18,00
10.4	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	4,00
10.5	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	2,00
10.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.7	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
10.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.9	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	18,00
10.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00
10.11	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
10.12	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.13	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00
10.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00
10.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
10.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
10.17	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	UN	18,00
10.18	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
11	**DIVERSOS**		
11.1	Canaleta de drenagem em aço galvanizado	m	39,40
11.2	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	m²	7,88
11.3	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1	un	1,00
11.4	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	13,40
11.5	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
11.6	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. (TARIMBA)	m³	1,12
11.7	Bancada de mármore branco	m²	24,95

SEINFRA
FOLHA
587

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564380/2022, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 2220564380/2022
29/03/2023, 08:23
Chave de Impressão: WZZ59
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/03/2023, às 08:23.

SEINFRA
FOLHA
586/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE
"Por nossa terra e nossa gente!"

11.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	54,42
11.9	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	28,08
11.10	Cantoneira de aço "L" abas iguais - 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" (2,46 kg/m) - fixada em alvenaria	m	76,80
11.11	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	15,50
11.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,48
11.13	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	17,95
11.14	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	27,43
11.15	Limpeza geral	m²	293,44
12	**BANHEIROS**		
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,35
12.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	6,36
12.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	1,73
12.4	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	1,39
12.5	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	m³	0,65
12.6	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1 VEZ	m²	5,22
12.7	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1/2 VEZ	m²	22,62
12.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	9,31
13	**CANALETA**		
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,42
12.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	20,35
12.3	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1/2 VEZ	m²	13,93
12.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	39,94
12.5	Grade em metalon	m²	11,52
12.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	23,04
12.7	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	m²	39,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564380/2022, emitida em 27/03/2023

Certidão nº 2220564380/2022
29/03/2023, 08:23
Chave de Impressão: WZZ59
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 29/03/2023, às 08:23.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220541336/2021

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
383

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210650605** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2021 Baixada em: 09/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI - ME**

Contratante: **CODOMINIO QUINTAS DA SERRA SPE LTDA ME** CPF/CNPJ: **21.399.806/0001-74**
Endereço do contratante: RODOVIA PE 112 Nº: KM 14
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Contrato: 001 Celebrado em: 10/04/2021
Valor do contrato: R$ 810.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE 112 Nº: KM 14
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Data de início: 10/04/2021 Conclusão efetiva: 10/09/2021
Finalidade: Misto
Proprietário: CODOMINIO QUINTAS DA SERRA SPE LTDA ME CPF/CNPJ: 21.399.806/0001-74

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 16000.00 metro quadrado; **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 16000.00 metro quadrado;

Observações

execução de serviços de engenharia na construção do condomínio quintas da serra

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens poda de árvores; plantio de grama; SPDA e subestação, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional`. `As instalações elétricas ficam limitadas às prediais, em baixa tensão`.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220541336/2021
23/11/2021, 12:27
Z0489

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: Z0489

SEINFRA
FOLHA
584

QUINTAS DA SERRA
CONDOMÍNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI, com sede na Avenida Agamenon Magalhães, nº 598, Boa Vista, na cidade de Bonito PE, inscrita no CNPJ: 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil DAVI WILSON LUCENA DO Ó, inscrito no CREA sob nº 1820025810PE, residente no Condominio Brasil, nº 91,Carolia Meneses, Centro, São joaquim do Monte -PE, Casado, CPF: 013.273.374-95, RG: 6289251 SDS-PE. Executou os serviços de: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA, Camocim de São Félix – PE, localizado na Rodovia PE 112, nº km 14, centro, CNPJ: 21.399.806/0001-74, Objeto do Contrato nº 001/2021, de acordo com a planilha em anexo.

Data de início da obra: 10/04/2021
Data da Conclusão conclusão: 10/09/2021
ART Nº PE20210650605

Bonito 10 de Setembro de 2021

Davi Wilson Lucena do Ó
Engenheiro Civil
CREA/PE nº 1820025810-PE
CPF: 013.273.374-95

CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
CNPJ: 21.399.806/0001-74

Diomedes Alves de Vasconcelos Filho
Sócio Administrador
CPF: 025.525.504-79

CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
ROP PE 103, N 14 – CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
CNPJ: 21.399.806/0001-74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205413336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 22205413336/2021
23/11/2021, 16:32
Chave de Impressão: Z0489
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

SEINFRA
FOLHA
583/A

QUINTAS DA SERRA
CONDOMÍNIO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
		MOVIMENTO DE TERRA		
73758/001	SINAPI	LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.	M	4000
73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	7000
101210	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020	m³	10400
91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	600
5 S 01 510 00	SICRO2	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	5100
319001	EMBASA	SERV.TOPOGRAFICOS,GEOTECNICOS,INSPECAO DE MATERIAIS,DETALHAM.DE PROJETOS,CADASTRO DE IMOVEIS E DOS SERV.EXECUTADOS E TODOS SERV.NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO CONTRATO,P/REDES CONDOMINIAIS	M	500
059701	EMBASA	DESMONTE DE ROCHA INCLUSIVE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS	m3	60
95710	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	60
98535	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	50
		DRENAGEM		
95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	350
92847	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	230
97949	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	12
97933	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	8
119002	EMBASA	EXECUCAO DE CANALETAS RETANGULARES, DESCIDAS D´AGUA, CAIXAS DE DISSIPACAO DE ENERGIA DE CONCRETO ARMADO fck=15mpa COM TODO O MATERIAL NECESSARIO	m3	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32
Chave de Impressão: Z0489
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 23/11/2021, às 16:32.

SEINFRA
FOLHA
582/A

QUINTAS DA SERRA
CONDOMÍNIO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	120
057608	SBC	CISTERNA CAPACIDADE 80.000 LITROS(35.04m3)CONCR.ESTRUTURADO	UN	1
162807	EMBASA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO EM AÇO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 100000L E FUSTE C/H=10M TRATADO E PINTADO	UM	1
102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	180
94871	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	200
		MURO		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	144
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	72
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	240
87526	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	360
87524	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1321,8
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3211,8
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1681,8
87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2642
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2642
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2642

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32
Chave de Impressão: Z0489
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 23/11/2021, às 16:32.

SEINFRA
FOLHA
581

QUINTAS DA SERRA
CONDOMÍNIO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
111596	SBC	GRADIL BARRAS ACO PADRAO COAGE	m²	270
		CAMPO DE FUTBOL		
		ARQUIBANCADA		
00000002	Próprio	ARQUIBANCADA EM TIJOLO CERÂMICO 9X19X19, INCLUSO ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTOS COM ARGAMASSA DESEMPENADA , COM FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M²	440
		ALAMBRADO		
3715	ORSE	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg (3.8 mm), fixado em estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altuta útil 2.00 m.	m²	440
6277	ORSE	Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento	m²	301,32
97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8
		PRAÇA		
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	35
100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8
3715	ORSE	Alambrado com 13 fios de arame galvanizado revestido em PVC, fio 12 bwg (3.8 mm), fixado em estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altuta útil 2.00 m.	m²	380
3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	4
9166	ORSE	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	3
9158	ORSE	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	3
9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2
		QUADRA DE AREIA		
00000004	Proprio	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE CASA DO TARZAN SIMPLES, COM ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO E REDE DE CORDAS	UN	3
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	5
		SALÃO DE FESTA		
		COBERTA		
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	227,48
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	227,48
00005	PROPRIO	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	222,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 22205413336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 22205413336/2021
23/11/2021, 16:32
Chave de Impressão: Z0489
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 23/11/2021, às 16:32.

SEINFRA
FOLHA
580

QUINTAS DA SERRA
CONDOMÍNIO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120
		PISOS		
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	222,88
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	222,88
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	270
		ESQUADRIAS E DIVISORIAS		
102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	48
12980	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m²	12
100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	15
00000005	Próprio	EXECUÇÃO DE PAREDES ,COM MODULOS DE PVC, SISTEMA PVC COMCRETO,DIRETRIZ SINAT 004	M²	190
		FUNDAÇÃO		
101139	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	12,3
95954	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	10,1
87521	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	420

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32
Chave de Impressão: Z0489
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 23/11/2021, às 16:32.

SEINFRA
FOLHA
579

QUINTAS DA SERRA
CONDOMÍNIO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ORÇAMENTO

Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.
87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	250,9
		AREA EXTERNA		
		PAVIMENTAÇÃO		
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2699,2
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2699,2
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	950
94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	400
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	400
		ILUMINAÇÃO		
100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	30
101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30
101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	4000
170677	SEDOP	Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao)	UN	1
		MURO DE CONTENÇÃO		
102319	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	27
1030048	CAERN	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 MpaINCLUSIVE FÔRMAS E LANÇAMENTO	M³	1,638
1040061	CAERN	CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE Fck=25MPa USINADO EMCENTRAL, INCLUSIVE FÔRMA, LANÇAMENTO E BOMBEAMENTO	M³	1,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205413336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 22205413336/2021
23/11/2021, 16:32
Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/11/2021, às 16:32.

SEINFRA
FOLHA
578

QUINTAS DA SERRA
CONDOMÍNIO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMINIO QUINTAS DA SERRA
LOCAL: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
030870	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL 25MPa COM BOMBEAMENTO	m³	55,04
73844/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	100
		PISCINA		
00000002	Próprio	Piscina Caribe Classic Fibratec	UN	1
3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	300
		FACHADA		
00000003	Próprio	ESTRUTURA DE ACM	m²	80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541336/2021, emitida em 23/11/2021

Certidão nº 2220541336/2021
23/11/2021, 16:32
Chave de Impressão: Z0489

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/11/2021, às 16:32.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542046/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

SEINFRA
FOLHA
577/A

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210673086** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **10.146.371/0001-30**
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO PEIXOTO Nº: 31
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO UF: PE CEP: 55435000
Contrato: 099/2021 Celebrado em: 14/04/2021
Valor do contrato: R$ 1.550.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO UF: PE CEP: 55435000
Data de início: 24/05/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 10.146.371/0001-30

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 20658.82 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HENGENHARIA , PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÔES PREDIAL , OBS:EMPRESA CONTRATADA HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI.

Informações Complementares

- Deve ser excetuado do acervo atividades relativas a: haste de aterramento.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:32
54yyB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 24/05/2021 a 24/11/2021.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 54yyB

SEINFRA
FOLHA
576/A

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Centro, na cidade de Camocim de São Félix PE, inscrita no CNPJ: 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil DAVI WILSON LUCENA DO Ó, inscrito no CREA sob nº 1820025810-PE, residente no Condomínio Brasil, nº 91,Carolia Meneses, São Joaquim do Monte -PE, Casado, CPF: 013.273.374-95, RG: 6289251 SDS-PE. Vem Executando os serviços de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ,PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGAMADA E NÃO PROGAMADA , NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PE , de acordo com a planilha em anexo.

Contratante, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, localizado na RUA AUGUSTO PEIXOTO, nº 31, Centro, SÃO JOÃO/PE, CNPJ: 10.146.371/0001-30.

Data de início da obra: 24/05/2021
Data de Execução até: 24/11/2021
Data Prevista para conclusão: 22/04/2022

São João, 26 de Novembro de 2021

Davi Wilson Lucena do Ó
Engenheiro Civil
CREA/PE nº 1820025810-PE
CPF: 013.273.374-95

PREFEITURA DE SÃO JOÃO
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Luís Felipe Cordeiro Oliveira Torres
Cargo/Função: Fiscal de Obras
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 181949871-9
CPF: 096.528.464-65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205420046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 22205420046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento nesta folha é cópia do ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
375

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI FEV/2021	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	94,95
SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	558,51
SINAPI FEV/2021	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,10
SINAPI FEV/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	121,05
ORSE FEV/2021	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	m²	142,44
SINAPI FEV/2021	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04 / 2019	UND	42,84
SINAPI FEV/2021	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04 / 2019	UND	100,44
SINAPI FEV/2021	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.017,60
ORSE FEV/2021	38	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	m	79,00
SINAPI FEV/2021	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	531,86
SINAPI FEV/2021	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	76,00
SINAPI FEV/2021	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	178,05
SINAPI FEV/2021	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,00
SINAPI FEV/2021	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	108,00
ORSE FEV/2021	7215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros etc.)	UND	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
374

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
ORSE FEV/2021	7725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	2.657,75
SINAPI FEV/2021	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,26
ORSE FEV/2021	00009	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	m²	1436,22
SINAPI FEV/2021	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	58,08
ORSE FEV/2021	3250	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO	un	35,00
SINAPI FEV/2021	74023/005	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	m³	72,40
		MOVIMENTOS EM TERRA		
SINAPI FEV/2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,06
		ALVENARIA/REVESTIMENTO		
COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m	27,29
SINAPI FEV/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	199,42
ORSE FEV/2021	11150	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m	13,41
SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.106,33
SINAPI FEV/2021	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	27,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
573

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
COMPOSIÇÕES	C-02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS	m²	63,93
SINAPI FEV/2021	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	27,34
SINAPI FEV/2021	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	51,27
SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.120,41
SINAPI FEV/2021	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	813,63
SINAPI FEV/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	100,10
CPOS MAR/2021	21.03.152	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	120,55
		PISO		
SINAPI FEV/2021	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	56,84
SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	87,86
COMP -8	COMP -8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m	417,99
ORSE FEV/2021	2187	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m	1.345,68
		COBERTA		
SINAPI FEV/2021	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	58,08
SINAPI FEV/2021	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO.(INCLUSO RETELHAMENTO E LAVAGEM) AF_07/2019	m²	8.941,00
SINAPI FEV/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	179,00
SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO,DE AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	531,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
COMPOSIÇÕES	71493	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA EM ARCO-VÃO MAIOR QUE 30M	m²	1.260,00
SEINFRA	C4554	TELHA DE AÇO ALUMÍNIO, E=0,7MM	m²	1.260,00
SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	120,00
SINAPI FEV/2021	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	308,00
SINAPI FEV/2021	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	158,00
SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1.563,26
SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	851,16
ORSE FEV/2021	4495	Desteihamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	42,14
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
ORSE FEV/2021	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	27,00
ORSE FEV/2021	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	25,00
ORSE FEV/2021	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc ...)	PT	2,00
SEINFRA 027	C0232	ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA	M	5,00
SINAPI FEV/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	32,00
SINAPI FEV/2021	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	8,30
SINAPI FEV/2021	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	un	24,00
SINAPI FEV/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	21,00

SEINFRA
FOLHA
572

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
572

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	24,00
SINAPI FEV/2021	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 I	un	6,00
SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	21,00
SINAPI FEV/2021	102213	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	24,00
SINAPI FEV/2021	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
ORSE FEV/2021	100860	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c / registro de pressão de pvc	un	4,00
ORSE FEV/2021	1470	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020r	UND	31,00
SINAPI FEV/2022	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	13,00
ORSE FEV/2021 INSUMO	6755	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	UND	3,00
ORSE FEV/2021 INS	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
ORSE FEV/2021	1681	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	PT	14,00
ORSE FEV/2021	1201	Revisão de ponto de água tipo 2	PT	7,00
SINAPI FEV/2022	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 / 2020	UND	9,00
SINAPI FEV/2022	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01 / 2020	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
570

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2022	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	21,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	336,37
SINAPI FEV/2021	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	100,22
SINAPI FEV/2021	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	338,10
ORSE.INS FEV/2021	13290	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca G-light ou simila	UND	5,00
ORSE FEV/2021	9427	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	UND	20,00
ORSE FEV/2021	12140	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	UND	177,00
ORSE FEV/2021	8441	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	UND	360,00
SINAPI FEV/2021 INSUMOS	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	110,00
ORSE FEV/2021	312	Bucha aluminio p/eletroduto d= 3/4"	UND	48,00
COMP - 5	COMP - 5	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO 3/4"" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00
SINAPI FEV/2021	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	10,00
SINAPI FEV/2025	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.119,90
SINAPI FEV/2021	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	54,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	145,20
ORSE FEV/2021	8280	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	m	20,00
COMP - 6	COMP - 6	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
ORSE FEV/2021	8896	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	UND	13,00
SINAPI FEV/2021 INSUMOS	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00
SINAPI FEV/2022	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	110,00
SINAPI FEV/2024	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	175,00
SINAPI FEV/2021	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	59,00
SINAPI FEV/2021	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	48,00
SINAPI FEV/2021	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	196,00
SINAPI FEV/2021	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	84,00
SINAPI FEV/2021	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
ORSE FEV/2021	7997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	21,00
SINAPI FEV/2021	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	12,00
SINAPI FEV/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	11,00

SEINFRA
FOLHA
569/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
368/A

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
ORSE FEV/2021	453	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UND	2,00
SINAPI FEV/2021	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	10,00
ORSE FEV/2021	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	935,92
SINAPI FEV/2021	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	449,00
SINAPI FEV/2021	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	79,00
ORSE FEV/2021	10909	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	UND	107,00
SINAPI FEV/2021 INSUMOS	416	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UND	5,00
SINAPI FEV/2021	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	40,00
comp 15	comp 15	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	60,00
SINAPI FEV/2021	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	4,00
comp 14	comp 14	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W	UND	135,00
SINAPI FEV/2021	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	115,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
563/A

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	168,00
SINAPI FEV/2021	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
SINAPI FEV/2021	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10 / 2020	UND	1,00
SINAPI FEV/2023	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	183,00
ORSE FEV/2021	12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	7,00
SINAPI FEV/2021	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 / 2020	UND	4,00
ORSE FEV/2021	624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	PT	4,00
SINAPI FEV/2021	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	28,00
SINAPI FEV/2021	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	38,00
		ESQUADRIAS		
SINAPI FEV/2022	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UND	9,00
SINAPI FEV/2021	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m	80,80
SINAPI FEV/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	29,00
SINAPI FEV/2021	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	0,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
566/A

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM
A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
COMP-10	COMP-10	JANELA DE CORRER 1,50 ML X 1,00 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÊ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
COMP-11	COMP-11	JANELA DE CORRER 2,00 ML X 1,00 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÊ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
COMP-09	COMP-09	JANELA DE CORRER 2,20 ML X 1,20 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÊ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	44,00
COMP-09	COMP-09	JANELA DE CORRER 2,20 ML X 1,20 ML 02 FOLHAS VIDRO FUMÊ/VERDE 8MM TEMP. COM KIT COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
ORSE FEV/2021	1760	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	7,95
SINAPI FEV/2021	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	13,00
SINAPI FEV/2021	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	22,85
ORSE FEV/2022	1860	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m²	37,15
ORSE FEV/2021	1859	Revisão de esquadria de ferro	M²	1,26
ORSE FEV/2021	1797	Revisão de esquadria de madeira	m²	36,42
SINAPI FEV/2021	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	104,80
		PINTURA		
SINAPI FEV/2021	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	255,34
SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	5.198,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	424,07
SINAPI FEV/2022	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.047,38
SINAPI FEV/2021	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1.039,35
SINAPI FEV/2021	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	576,53
SINAPI FEV/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.691,75
SINAPI FEV/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	429,19
SINAPI FEV/2021	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1.964,68
SEINFRA 027	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	m²	448,56
SINAPI FEV/2022	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	657,31
SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2.224,01
SEINFRA 027	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	964,73
SINAPI FEV/2021	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	214,24
		LIMPEZA FINAL		
ORSE FEV/2021	2450	Limpeza geral	UD	4.636,54
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SINAPI FEV/2021	74209/001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	MÊS	6,00
SINAPI FEV/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	100,68
SINAPI FEV/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,83
SINAPI FEV/2021	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,80
SINAPI FEV/2021	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,92

SEINFRA FOLHA 565

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
564

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
SINAPI FEV/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,92
SINAPI FEV/2021	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	18,00
SINAPI FEV/2021	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	264,00
ORSE FEV/2021	7725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	286,54
ORSE FEV/2021	38	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	m	20,50
		ALVENARIA/REVESTIMENTO		
COMP-3	COMP-3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m	22,04
SINAPI FEV/2021	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014		45,90
SINAPI FEV/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	116,45
SINAPI FEV/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	116,45
		PISO		
SINAPI FEV/2021	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	42,84
SINAPI FEV/2021	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	34,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
563

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	116,40
		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
SINAPI FEV/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	PT	6,00
ORSE FEV/2021	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00
ORSE FEV/2021	1679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 mm (LAVATÓRIO, ETC...)	PT	2,00
SINAPI FEV/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00
SINAPI FEV/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	3,00
SINAPI FEV/2021	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00
SINAPI FEV/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
SINAPI FEV/2021	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	59,90
SINAPI FEV/2021	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,20
SINAPI FEV/2021	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	23,00
SINAPI FEV/2021	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	33,00
SINAPI FEV/2021	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	33,00
SINAPI FEV/2021	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	807,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

1288

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
562/A

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00
SINAPI FEV/2021	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
SINAPI FEV/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00
ORSE FEV/2021	711	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	UND	7,00
COMP 12	97586 sinapi ajustada	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	18,00
COMP 13	97584 sinapi ajustada	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 20 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	6,00
SINAPI FEV/2021	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00
SINAPI FEV/2021	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	3,00
SINAPI FEV/2021	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	24,00
SINAPI FEV/2021	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00
SINAPI FEV/2021	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
SINAPI FEV/2021	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
ORSE FEV/2021	12452	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	UND	2,00
ORSE FEV/2021	7997	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
561/A

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
ORSE FEV/2021	9041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	UND	1,00
ORSE FEV/2021	10200	Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar	UND	4,00
ORSE FEV/2021	12870	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	UND	2,00
ORSE FEV/2021	12235	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
		COBERTA		
SINAPI FEV/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	278,01
SINAPI FEV/2021	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	146,00
SINAPI FEV/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	37,20
SINAPI FEV/2021	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	3,00
SINAPI FEV/2021	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,50
SINAPI FEV/2021	100393	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135,50
SINAPI FEV/2021	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	331,50
SEINFRA 027	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	12,00
COMP - 7	COMP-7	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	94,31
SINAPI FEV/2021	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,50
		ESQUADRIAS		
SINAPI FEV/2021	91316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

SEINFRA
FOLHA
560

SÃO JOÃO
UM RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

LOCAL: ESCOLA JOÃO DE ASSIS MORENO - ZONA URBANA - SÃO JOÃO / PE

ORÇAMENTO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
SINAPI FEV/2021	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
SINAPI FEV/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	4,00
SINAPI FEV/2021	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	3,00
SINAPI FEV/2021	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
ORSE FEV/2021	1760	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	8,00
SEINFRA 027	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²	10,56
		PINTURA		
SINAPI FEV/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	213,96
SINAPI FEV/2021	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	99,33
SINAPI FEV/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.359,03
SINAPI FEV/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	458,55
SEINFRA 027	C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	284,32
SINAPI FEV/2021	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	37,28
SINAPI FEV/2021	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	89,54
SEINFRA 027	C0589	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	m²	216,00
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SINAPI FEV/2021	74209/001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Engenheiro/Encarregado)	MÊS	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542046/2021, emitida em 10/12/2021

Certidão nº 2220542046/2021
10/12/2021, 14:59
Chave de Impressão: 54yyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 10/12/2021, às 14:59.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220564736/2022
Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
559

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20231010232** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2023 Baixada em: 31/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX** CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO FELIX Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Contrato: 075/2021 Celebrado em: 16/12/2021
Valor do contrato: R$ 494.931,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALFREDO NARCISO PONTES Nº: 07
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Data de início: 16/12/2021 Conclusão efetiva: 16/02/2022
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 647.30 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de são Felix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564736/2022
26/09/2023, 12:19
B2YCD

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: B2YCD

SEINFRA
FOLHA
538

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Centro, Camocim de São Félix/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Civil **DAVI WILSON LUCENA DO O**, inscrito(a) no **CREA sob o nº 1820025810PE**, portador(a) do CPF nº 013.273.374-95, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Centro, São Joaquim do Monte/PE. Executou os serviços de: **Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA)**, de acordo com a planilha em anexo.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, inscrita no CNPJ sob nº 10.766.129/0001-69, com sede à Praça São Félix, 20, Centro, Camocim de São Félix - PE.

Obra registra sob ART nº PE20210722731
Data de início da obra: 16/12/2021
Data de conclusão da obra: 16/02/2022

Camocim de São Félix, 25 de agosto de 2023

Davi Wilson Lucena do O
Engenheiro(a) Civil
CREA/PE nº 1820025810
CPF nº 013.273.374-95

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

Giorge do Carmo Bezerra
CPF nº 031.411.334-76
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
CNPJ nº 10.766.129/0001-69

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO CAMOCIM DE SÃO FÉLIX DE

CSJ SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL
Av. Siqueira Campos, 106, Centro - Camocim de São Félix-PE - CEP: 55665-000
Fone: (81) 3143-1390 / 99916-0861 - E-mail: tabelião.cartoriocamocim@gmail.com
Franklin da Silva Nogueira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GIORGE DO CARMO BEZERRA. EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FÉ.
Camocim de São Félix-PE, 04/09/2023 15:31:31.
SELO 0075028.OUO03202306.03220

Elizabete Maria Almeida de Oliveira - Escrevente Autorizada
Emol R$ 4.54 TJ R$ 0.50 FERM R$ 0.05 FUNSEG R$ 0.10 ISS R$ 0.15 TSNR R$ 1.01
Consulte a Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

RVIÇO DO POVO

n de São Félix - PE, 55665-000
13-1156

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 2220564736/2022
26/09/2023, 13:06
Chave de Impressão: B2YCD
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas

SEINFRA
FOLHA
557

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94

OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).

LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE

PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	701,00
1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	701,00
1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	701,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	17,55
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1331,31
1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1407,51
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,24
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	701,00
1.9	ENGENHEIRO/ENCARREGADO	UN	1,00
2	**MOVIMENTOS EM TERRA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,58
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,18
3	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	5,25
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	5,25
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,53
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	53,94
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,00
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,50

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205647 36/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 22205647 36/2022
26/09/2023, 13:06
Chave de Impressão: B2YCD
O documento impresso neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/09/2023, às 13:06.

SEINFRA
FOLHA
336 /

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE

PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.4	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,13
5	**PISOS**		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	692,63
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	692,63
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	692,63
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	18,00
6.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	18,00
6.3	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2 ", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16 "na horizontal, inclusive dobradiças ee ferrolho	m²	8,00
6.4	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	36,00
6.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	36,00
6.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,60
7	**COBERTA**		
7.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	701
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	701
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	16,00
7.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	503,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 2220564736/2022
26/09/2023, 13:06
Chave de Impressão: B2YCD
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/09/2023, às 13:06.

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE

PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
7.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	647,30
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	47,00
8	**REVESTIMENTOS**		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1407,51
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1407,51
9	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
9.1	Revisão de ponto de água tipo 3	pt	8,00
9.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	8,00
9.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.7	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.8	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	4,00
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	68,00
10.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00

SEINFRA
FOLHA
535/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564736/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 2220564736/2022
26/09/2023, 13:06
Chave de Impressão: B2YCD
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

SEINFRA
FOLHA
534/A

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94

OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA).

LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE

PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
10.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	60,00
10.6	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6,00
11	**PINTURA**		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	648,54
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	648,54
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	847,34
11.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	75,60
11.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	16,00
12	**SERVIÇOS FINAIS**		
12.1	Limpeza geral	m²	701,00

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula 23990

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205647736/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 22205647736/2022
26/09/2023, 13:06
Chave de Impressão: B2YCD
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/09/2023, às 13:06.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220564737/2022

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA
553/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **DAVI WILSON LUCENA DO O** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAVI WILSON LUCENA DO O**
Registro: **1820025810PE** RNP: **1820025810**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20231010238** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2023 Baixada em: 31/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX** CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69**
Endereço do contratante: PRAçA SÃO FELIX Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Contrato: 031/2022 Celebrado em: 08/03/2022
Valor do contrato: R$ 152.714,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALFREDO NARCISO PONTES Nº: 07
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX UF: PE CEP: 55665000
Data de início: 01/04/2022 Conclusão efetiva: 02/05/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
49 - Execução de obra 694.39 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix/PE (Escola Presidente Artur Costa e Silva Remanescente).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564737/2022
26/09/2023, 12:31
axa4a

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: axa4a

238

SEINFRA
FOLHA
552

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa:

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, com sede na Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893, Centro, Camocim de São Félix/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 27.603.095/0001-94, sob a responsabilidade técnica do(a) Engenheiro(a) Civil **DAVI WILSON LUCENA DO O**, inscrito(a) no **CREA sob o nº 1820025810PE**, portador(a) do CPF nº 013.273.374-95, residente no Condomínio Brasil, nº 91, Centro, São Joaquim do Monte/PE. Executou os serviços de: **Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (Escola Presidente Artur Costa e Silva - Remanescente)**, de acordo com a planilha em anexo.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, inscrita no CNPJ sob nº 10.766.129/0001-69, com sede à Praça São Félix, 20, Centro, Camocim de São Félix - PE.

Obra registra sob ART nº PE20220775664
Data de início da obra: 01/04/2022
Data de conclusão da obra: 02/05/2022

Camocim de São Félix, 25 de agosto de 2023

Davi Wilson Lucena do O
Engenheiro(a) Civil
CREA/PE nº 1820025810
CPF nº 013.273.374-95

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

Giorge do Carmo Bezerra
CPF nº 031.411.334-76
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
CNPJ nº 10.766.129/0001-69

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO CAMOCIM DE SÃO FELIX-PE

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
Av. Siqueira Campos, 105, Centro - Camocim de São Félix-PE - CEP: 55665-000
Fone: (81) 4141-1390 / 99915-0861 - E-mail: tabeliao.cartoriocamocim@gmail.com
Franklin da Silva Nogueira - Tabelião

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GIORGE DO CARMO BEZERRA. EM TESTEMUNHO DA VERDADE. DOU FÉ.
Camocim de São Félix-PE, 04/09/2023 15:31:32.
SELO 0075028.FSK03202306.03221.

Elizabete Maria Almeida de Oliveira - Escrevente Autorizada
Emol. R$ 4.54 TJ. R$ 0.50 FERM. R$ 0.05 FUNSEG. R$ 0.10 ISS. R$ 0.15 TSNR. R$ 1.01
Consulte a Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564737/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 2220564737/2022
26/09/2023, 13:07
Chave de Impressão: axa4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 3 folhas

SEINFRA
FOLHA
551

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94

OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (Escola Presidente Artur Costa e Silva - Remanescente).

LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE

PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	ESCOLA PRESIDENTE ARTUR COSTA E SILVA		
1	REVESTIMENTOS		
1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10150 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - VER 04	M2	210,97
1.2	ACM	M2	15,00
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06 / 2014	M2	694,39
1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	238,50
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	16,00
2.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUBAMENTO. AF_01/2016	UND	64,00
2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,40
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	598,80
2.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	18,00
2.7	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
2.8	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
2.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
2.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
2.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	7,00
2.12	ADM LOCAL	UN	1,00
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	PT	3,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	UND	7,00
3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01_2020	UND	3,00
3.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
3.5	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
3.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
4	PINTURA		
4.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	68,04

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23000

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564737/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 2220564737/2022
26/09/2023, 13:07
Chave de Impressão: axa4a
O documento no qual este ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/09/2023, às 13:07.

SEINFRA
FOLHA
550

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
GOVERNO MUNICIPAL

CAMOCIM DE SÃO FELIX - GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94
OBRA: Prestação de serviço, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da prefeitura municipal de Camocim de São Félix, (Escola Presidente Artur Costa e Silva - Remanescente).
LOCAL: Avenida Narciso Pontes, nº 07, Centro, Camocim de São Félix-PE

PLANILHA CONTRATUAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	68,04
5	DIVERSOS		
5.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	117,00
5.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,30
5.3	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM	M2	1,00

Giorge do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Praça São Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000
Fone: (81) 3743-1156

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205647 37/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 22205647 37/2022
26/09/2023, 13:07
Chave de Impressão: axa4a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 3 folhas