



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

23.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	736,94
23.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M²	3.413,00
23.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	165,50
24	DIVISÓRIAS, BANCADAS, BALCÕES		
24.1	BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, COM OU SEM RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M²	7,02
25	CERCAS E TAPUMES		
25.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	48,00
26	COMPLEMENTOS E DIVERSOS		
26.1	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,95
26.2	CAPIAÇO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) COM LARGURA DE 0,20M	M	90,00
26.4	MASTRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO PARA BANDEIRA, ALTURA 7,0M (3M - TUBO DE 2" E 4M - TUBO DE 1.1/2"), TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO.	UN	1,00
26.5	BRASÃO DA PMJP EM AÇO INOX 90 X 90CM, PINTADO COM PROCESSO QUÍMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
26.6	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
26.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.465,85
26.9	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA E FERRAGEM E AÇO CA-50, DIÂMETRO IGUAL A 6,3MM, ESPAÇADAS A CADA 15CM NO SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, NAS DIMENSÕES (0,40X 0,05) M, REVESTIDA COM MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8(CIMENTO, AREIA E CAL) ESP=2,0 CM(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	30,00

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
 18/08/2023, 16:19
 Chave de Impressão: 6zDyXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
 Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Handwritten signature in blue ink.



121 de 249





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

26.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	81,08
26.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	653,00
27	PAISAGISMO		
27.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	389,98
27.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	38,99
28	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
28.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ESCOLA GEN RODRIGO OTÁVIO)	MÊS	5,00
29	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
29.1	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00
29.2	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
29.3	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00
29.4	SWITCH 48 PORTAS 10/100MB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.5	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UN	1,00
29.7	GUIA DE CABOS PADRAO 19"	UND	1,00
29.8	ORGANIZADOR DE CABOS VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
29.10	ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	760,00
29.11	ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	150,00
29.12	FIXAÇÃO UTILIZANDO BUCHA DE NYLON S-10	UN	150,00
29.13	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00
29.14	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	400,00
29.15	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	550,00
29.16	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
29.17	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	1.060,00
29.22	ESPELHO PARA CAIXA 4"X2", COM 01 SAÍDA RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00

20

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

122 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

29.23	ESPELHO PARA CAIXA 4"X2", COM 02 SAÍDAS RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
29.26	COTOVELO RETO 90° 50X50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
29.27	ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00
29.28	SUORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	un	100,00
29.29	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
29.32	RACK ABERTO 19"-12U- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
30.0	ESCOVÓDROMO		

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: Engenheiro Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho.

CREA: Nº 27031PB

ART: PB 20210417968.

OBS: O ACERVO DE CAPACIDADE TÉCNICA, É REFERENTE A OBRA DA EMEF GENERAL RODRIGO OTÁVIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 07.030/2021 - SEINFRA

João Pessoa, 03 de Julho de 2023.

Isabel Cristina dos S. Freitas
Diretora de Obras
Crea: 161601306-0

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura/PMJP
Crea: 160375928-0

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19
Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

21



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agência da Paraíba



123 de 249



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBE.

Atestamos para os fins, que a empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, sediada na Avenida Presidente Kennedy, Nº 1556, 1º Andar, Bairro de Peixinhos – Olinda - PE, CEP 53.230-630, inscrita no CNPJ Nº 08.978.001/0001-17, tendo como responsável técnico o **Eng.º Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho**, CPF: **022.579.254-08**, CREA: Nº **27031 PB** e RNP: Nº **1803717998**, executou os serviços abaixo relacionados:

Descrição dos Serviços: Execução dos serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientais, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Índio Piragibe, Frei Albino e General Rodrigo Otávio, Lote - 07, em João Pessoa – PB.

Contrato: Nº 07.030/2021 - SEINFRA

Ordem de Serviço: Nº 07.027/2021 - SEINFRA

Concorrência Pública: Nº 07.017/2021 - SEINFRA

Valor da Obra/Serviços: R\$ 3.722.188,84 (Três milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Valor Executado: R\$ 2.649.192,66 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).

Valor de Aditivo 01: R\$ 361.355,25 (Trezentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos);

Valor de Aditivo 02: R\$ 364.411,01 (Trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e um centavo).

Prazo de Execução decorrido: 14 meses

ART DE FISCALIZAÇÃO: PB 20210417965.

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 , INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	10,00

1

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

SEINFRA
FOLHA

993



1.2	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE, DIMENSÕES POR PEÇA: LARGURA = 1,5M E ALTURA = 1,0M (LOCAÇÃO MENSAL), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	PÇ X MÊS	150,00
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,19
1.4	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	38,60
1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	277,35
1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	851,29
1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	77,32
1.8	RETIRADA DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	255,00
1.9	TAXA DO CREA/PB	UN	1,00
1.10	REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UND	1,00
1.11	RETIRADA DE CALHAS E CONDUTORES DE PVC DE ÁGUAS PLUVIAIS.	m	76,00
1.12	REMOÇÃO DE PINTURA A CAL/LATEX (RASPAGEM OU LIXAMENTO OU ESCOVAÇÃO)	M²	757,06
1.14	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA	UND	2,00
1.15	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	178,15
1.16	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
1.17	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,19
1.18	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	141,00
1.19	RETIRADA DE LÂMPADA TUBULAR SEM REAPROVEITAMENTO	UND	234,00
1.21	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO	UND	2,00
1.22	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	148,00
1.23	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE/ TETO.	UN	6,00
1.25	REMOÇÃO DE RECEPTÁCULO (SOQUETE OU BOCAL) PARA LÂMPADA	UND	10,00

2

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023

18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



125 de 249





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

1.27	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	57,77
1.28	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.306,88
1.29	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	856,60
1.30	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	6.897,50
1.31	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	204,71
1.32	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	51,60
2	REFORÇO ESTRUTURAL		
2.1	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE	M²	40,65
2.2	PREPARO E LIMPEZA DE SUBSTRATO (CONCRETO) E ARMADURA POR ESCOVAÇÃO MANUAL	M²	40,65
2.3	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	1,23
2.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	40,65
2.5	PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, ESP=2MM	M²	20,33
3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	340,55
3.2	EMBASAMENTO DE 1 VEZ, TIJOLO DE 8 FUROS, ASSENTE COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA).	M³	16,99
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	7,33
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	797,64

3

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19
Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/20



126 de 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m ²	36,00
3.6	PINTURA A CAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS , COM USO DE COLA BRANCA.	M ²	1.533,95
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	233,84
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,75
3.9	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m ³	9,48
3.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	28,05
3.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M ²	939,83
4	IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'ÁGUA		
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	11,06
5	COBERTA		
5.1	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	136,00
5.2	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	172,70
5.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	91,47

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

4

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19
Chave de Impressão: 6zDxK

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba



127 de 249

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

5.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	m²	582,32
5.5	REVISÃO E RETELHAMENTO DE COBERTA COM TELHA CANAL/COLONIAL, COM REPOSIÇÃO 20%, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	2.460,39
5.7	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	60,00
5.8	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	2.460,39
5.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,19
5.10	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00
5.11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	94,50
5.12	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	16,00
5.13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
5.14	ESCORAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA, INCLUÍDO LOCAÇÃO DE MÓDULOS DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS, TORRE COM ALTURA DE 10 M, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	60,00
5.15	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	64,70
5.16	ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO SAC 300 (OU AÇO COM AS MESMAS PROPRIEDADES) CORTE, SOLDA E MONTAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	161,40
5.17	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	160,00
5.19	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA (BEIREBICO) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	547,50

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopeessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopeessoa.pb.gov.br

5

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopeessoa.tdoc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/20



Certidão nº 192204/2023

18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



128 de 249



SEINFRA
FOLHA

989/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPA ACRÍLICA LISA CRISTAL COM ESPESSURA DE 2MM PARA FECHAMENTO DE ESQUADRIA (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M²	160,00
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	207,29
6.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	334,75
6.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	136,15
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PARA PAREDES INTERNAS (34 X 34) CM, TIPO A (EXTRA), APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTE CIMENTÍCIO.	M²	315,30
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TIPO A (EXTRA), ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACII E REJUNTE CIMENTÍCIO.	M²	448,40
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM CASQUILHO TERRACOTA DE 20X0,055CM, ALINHADAS A PRUMO	m²	108,45
7	ESQUADRIAS		
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA EXTERNA (0,80 X 2,10M) INCLUSIVE FORRA, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CILINDRO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UN	6,00
7.1.2	PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA EXTERNA (0,90 X 2,10M) INCLUSIVE FORRA, ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA COM CILINDRO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRÃO MÉDIO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UN	14,00
7.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

6

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

129 de 249





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

7.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.1.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
7.1.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,14
7.2	ESQUADRIA DE FERRO		
7.2.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	177,58
7.2.2	PORTÃO TIPO GRADE BARRA LISA DE 3/8 E CANTONEIRA PERFIL "L" ABAS IGUAIS 3"x3/16", COM 2 FERROLHOS E 3 CHUMBADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	31,56
7.23	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO COM VIDRO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	6,90
72.4	GRADE BARRA LISA DE 3/8 E CANTONEIRA PERFIL "L"ABAS IGUAIS 3"x3/16", COM 4 CHUMBADORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	15,18
8	VIDROS		
8.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	1,68
8.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	158,28
9	PISO		
9.1	CALÇADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK=30MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COMTELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196.	m²	100,00

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jooopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
 18/08/2023, 16:19
 Chave de Impressão: 6zLxYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
 Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaoopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaoopessoa.pb.gov.br

7



130
 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
 Agronomia da Paraíba



130 de 249

SEINFRA
FOLHA
987/ #



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

9.2	PISO EM GRANILITE COR NATURAL MOLDADO NO LOCAL, COM ACABAMENTO POLIDO EM RESINA (2 DEMÃOS), ESPESSURA = 10 MM, FORMANDO QUADRADOS DE (1,00 X 1,00) M, COM JUNTAS PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA = 2,0 CM	M²	521,61
9.3	PISO EM PEDRA RACHINHA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP.= 2,00 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	90,01
9.4	POLIMENTO DE PISO GRANILITE COM RESINA ACRÍLICA, UTILIZANDO POLIDORA DE PISO, MOTOR ELÉTRICO	M²	1.185,01
9.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	68,97
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.450,00
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.600,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA XLPE/EPR 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.250,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
10.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.126,00
10.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471,00
10.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00

8

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/6551-7047-3959-F56B> e informe o código 6551-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



131
132

131 de 249



SEINFRA
FOLHA
986



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

10.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	598,00
10.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	332,00
10.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	174,00
10.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
10.15	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	878,00
10.25	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	86,00
10.26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	86,00
10.28	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
10.31	CANALETA PLÁSTICA DE (25 X 25) MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	150,00
10.32	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	57,00
10.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
10.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
10.35	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 80 A, TIPO AC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
10.36	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00
10.37	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00

9

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65b1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19
Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

132 de 249



SEINFRA
FOLHA

985/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

10.38	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 25 A, TIPO AC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
10.39	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00
10.41	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
10.42	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 20M (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	20,00
10.44	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
10.45	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
10.47	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00
10.48	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.49	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.50	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	83,00
10.53	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
10.55	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	33,00
10.57	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.59	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

10

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023

18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19.
Agronomia de Paraíba



133 de 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

10.61	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1200 X 800 X 250 MM, EXCLUSIVE DISJUNTORES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
10.63	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	2,00
10.64	TAMPA CEGA EM PVC 4" X 2" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	21,00
10.65	TAMPA CEGA EM PVC 4" X 4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	43,00
10.66	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	468,90
10.67	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	543,90
10.68	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UND	1,00
10.69	DISJUNTOR TRIPOLAR DR 32A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UND	2,00
10.70	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	572,00
10.71	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
10.72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10.73	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
10.74	CAPTOR TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO, COM ROSCA 3/4" PARA SPDAV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.75	LUVA REDUCAO GALVANIZADO 1.1/2"x3/4" PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
10.76	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M, INCLUSIVE TAMPÃO EM FOFO SIMPLES	UND	3,00
10.77	CONECTOR PARA HASTE DE TERRA 5/8- GTDU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	3,00

11

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
 Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopeessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopeessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopeessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
 18/08/2023, 16:19
 Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

984

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

SEINFRA
FOLHA



cidade que cuida

10.78	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
10.82	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	1,00
10.83	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UND	2,00
10.84	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	1,00
11	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA		-
11.1	CAIXA MEDIÇÃO DIRETA, PADRÃO ENERGISA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2MM, D = 100 X 60 X 20 (CM 7) INCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.2	ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO PESADO, DIAMETRO 3" X 3M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.3	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.4	LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DIAM=3", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
11.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
11.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.10	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
11.11	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	6,00
11.12	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	6,00
11.13	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
11.14	FITA DE AÇO INOX 3/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	10,00
11.15	PRESILHA (FECHO) PARA FITA DE AÇO INOX DE 3/4" (19 MM), FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	UN	3,00
11.16	CABO DE COBRE, ISOLADO EM XLPE/EPR, FLEXÍVEL, 70MM² - 0,6KV / 1KV - 90° (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	80,00

12

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



135
2



135 de 249



SEINFRA
FOLHA
982



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

11.17	CABO DE COBRE, ISOLADO EM XLPE/EPR, FLEXÍVEL, 35MM ² - 0,6KV / 1KV - 90° (FORNECIMENTO INSTALAÇÃO)	M	40,00
11.18	CABO DE COBRE, ISOLADO EM XLPE/EPR, FLEXÍVEL, 50MM ² - 0,6KV / 1KV - 90° (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M	20,00
11.19	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	9,00
11.20	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	9,00
11.21	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 16MM, ABERTURA DE 21MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
11.22	MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	4,00
11.24	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00
11.25	MASSA ELASTOMÉRICA PARA CALAFETAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	1,00
11.26	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
11.31	CRUZETA DE CONCRETO ARMADO DO TIPO T 1.900 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
11.32	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UN	1,00
11.33	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
11.36	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	6,00
11.37	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3,00
11.38	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	6,00
11.39	FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL	un	6,00
11.51	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35MM ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
11.52	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
12	LUMINÁRIAS		

13

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/23



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19
Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



136 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba

SEINFRA
FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

12.1	LUMINÁRIA (CALHA) PARA LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W A 20W, INCLUSIVE LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	93,00
12.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA TUBULAR LED 2 X 18W A 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	82,00
12.5	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	29,00
12.6	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	37,00
12.7	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	37,00
13	CLIMATIZAÇÃO		-
13.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
13.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
13.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,19
13.5	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	19,60
13.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
13.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
13.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.9	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	228,00
13.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	688,00
14	CLIMATIZAÇÃO - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		-

14

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

137 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19.
Agronomia da Paraíba



SEINFRA
FOLHA
980



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

14.1	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA DE 2" FIXADA COM BUCHA DE NYLON D-10 E PARAFUSO DE 1" X 1/4" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	121,00
14.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	98,00
14.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	180,00
15	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SISTEMA DE BOMBAS		
15.1	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00
15.4	CHAVE SELETORA DUAS POSIÇÕES FIXAS 1NA + 1NA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
15.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
15.7	CHAVE MAGNÉTICA P/MOTOR 3CV-220V - TRIFÁSICA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
15.8	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, DIMENSÕES 600X500X200MM PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICAS, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉS (SOBRECARGA E FALTA DE FASE) E CONTATORA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00
15.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
15.13	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV, DIÂMETRO DE SUÇÃO 1.1/2" E RECALQUE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00
15.14	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MOTOR 5 CV, TRIFÁSICO 220V, RECALQUE 2 1/2", HM =22 A 32 M, Q =16,9 A 36,9M3/H- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.25	BOTOEIRA DUPLA LIGA/DESLIGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA		
16.5	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO.	M	30,00
16.6	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00

15

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/23

Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19
Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



138 de 249



SEINFRA
FOLHA

979 H



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

16.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00
16.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4` INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
16.14	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	56,30
16.15	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	56,30
16.16	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	257,50
16.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	101,50
16.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	292,00
16.20	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	6,00
16.21	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	2,10
16.22	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. = 2 CM, COM RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M²	2,31
16.23	CUBA DE EMBUTIR CIRCULAR EM LOUÇA BRANCA, 36CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
16.25	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00

16

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023

18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

16.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
16.50	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
16.51	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00
16.59	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	116,00
16.67	CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO, MEDIDAS INTERNAS 50x50x50CM, ALVENARIA DE 1/2VEZ COM TIJOLO CERÂMICO DE 8 FUROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E EMBOÇO, COM GRELHA METÁLICA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.	UN	6,00
17	PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
17.4	CHUVEIRO PLÁSTICO 1/2" COM BRAÇO E CANOPLA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	9,00
17.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
17.6	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA : PADRÃO MÉDIO : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
17.7	FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA / LAVATÓRIO, UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON (INCLUSOS).	UND	16,00
17.8	GRELHA PLÁSTICA PARA RALO DE PVC DE 100 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UND	17,00
17.12	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2" OU 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
18	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO - EXTINTORES		
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	10,00

17

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



140 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba

SEINFRA
FOLHA

977



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

18.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	10,00
18.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00
18.5	DEMARCAÇÃO DO PISO (1 X 1) M PARA EXTINTOR, COM PINTURA ACRÍLICA, 5CM DE LARGURA.	M	33,00
18.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00
18.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,00
18.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	137,91
19	PINTURA		
19.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.777,39
19.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.164,97
19.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.682,69
19.4	PINTURA DA LOGOTIPO DA PMJP E IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO.	UN	1,00
19.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	375,64
19.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	170,68
19.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	375,35

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

18

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023

18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19.
Agronomia de Paraíba



141 de 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

19.8	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2.678,91
19.9	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA INCOLOR UMA DEMÃO	m²	857,86
19.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.777,39
19.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.155,61
20	COMPLEMENTOS DIVERSOS		
20.1	CAPIAÇO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) COM LARGURA DE 0,20M	M	704,42
20.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	70,00
20.3	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
20.4	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL (1,80 X 1,20) M, COM ARO DE METAL E REDE, INCLUSIVE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM TUBO DE 4" COM PAREDE 2MM COM 4,00 METROS, AVANÇO LIVRE DE 1,30M EM TUBO DE 4" COM PAREDE DE 2MM E TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM PARA REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, PINTADO	PAR	1,00
20.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	200,00
20.6	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	400,00
20.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.674,96
20.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	240,00
20.10	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS	M³	220,00
20.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	340,34

19

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/21



142 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba

SEINFRA
FOLHAJOÃO
PESSOA
PREFEITURA
cidade que cuida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

20.12	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,00
20.14	BANDEIRA FIXA EM MADEIRA PARA VIDRO	M²	5,28
20.15	LIMPEZA DE CERÂMICA OU PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO LIMPADOR DESINCROSTANTE.	M²	420,84
20.16	APLICAÇÃO DE REJUNTE SILICONADO, SOBRE REJUNTE EXISTENTE, EM CERÂMICA 10X10CM, INCLUSIVE LIMPEZA APÓS APLICAÇÃO	M²	420,84
21	CALÇADAS		
21.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO EM ARGAMASSA/ GRANILITE/ CONCRETO SIMPLES COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M³	84,50
21.2	RAMPA EM CALÇADAS DE PASSEIO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA E SINALIZAÇÃO UNIDIRECIONAL.	M²	22,50
21.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	656,47
21.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	255,38
21.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	708,67
21.6	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	53,59
21.7	LINHA D AGUA EM PARALELEPIEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARG DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 SOBRE LASTRO DE BRITA E BERÇO DE AREIA	M	319,23
21.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.	m²	77,34
21.10	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	535,16
21.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	342,00

20

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



143
M
PK



143 de 249





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

22	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
22.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00
22.6	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	30,00
22.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
22.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM	un	150,00
22.10	CANALETA PLÁSTICA 30 X 30 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00
22.11	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	620,00
22.12	CONECTOR FEMEA PARA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
22.13	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
22.15	SWITCH 8 PORTAS CAT 6 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
22.16	RACK TIPO ARMÁRIO COM PORTA 19" x 12U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
22.18	PATCH CORD RJ-45 CAT. 6 COM 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
22.20	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 E RJ11, INCLUÍDO SUPORTE, PLACA E MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
22.22	TAMPA CEGA EM PVC 4" X 2" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	12,00
22.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
22.26	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
22.27	ORGANIZADOR DE CABOS VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
22.29	ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	970,00
22.30	ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	126,00
22.31	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	252,00
22.33	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 1/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	537,00

21

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
 Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopeessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopeessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopeessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023.



Certidão nº 192204/2023
 18/08/2023, 16:19
 Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



144 de 249



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

SEINFRA
FOLHA

973



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

22.34	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	UN	126,00
22.36	SWITCH 48 PORTAS 10/100MB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
23	TELEFONIA		
24	FACHADA - DE ACESSO PRINCIPAL DA ESCOLA		
24.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,12
24.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,30
24.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,36
24.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,85
24.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,00
24.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,86
24.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,81
24.10	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,26
24.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,26
24.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,36

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

22

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

145 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

24.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,37
24.14	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA DE 400L.	M²	8,07
24.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	155,75
24.16	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	155,75
24.17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TIPO A (EXTRA), ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACII E REJUNTE CIMENTÍCIO.	M²	48,17
24.18	APICOAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE ARGAMASSA, COM USO DE PONTEIRA OU TALHADEIRA	M²	28,79
24.19	GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA, ALTURA 1,55 M, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLA) A CADA 1,50 M, BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRA CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	72,85
24.20	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 x 38 x 2,65 MM (DUPLA), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA D 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" x 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	7,78
24.21	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	98,34
24.22	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	122,98
24.23	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	85,62
24.24	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00

23

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023.



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19
Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



146 de 249



SEINFRA
FOLHA

974 H



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

24.25	BRASÃO DA PMJP EM AÇO INOX 90 X 90CM, PINTADO COM PROCESSO QUÍMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
24.26	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	43,89
25	LOCAÇÃO DE VEÍCULO		-
25.1	CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIR. HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, MOTOR 1.0), INCLUSIVE SEGURO E MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL 20L SEMANAL.	MÊS	3,79
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-
26.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ESCOLA ÍNDIO PIRAGIBE)	MÊS	4,58

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: Engenheiro Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho.

CREA: Nº 27031PB

ART: PB 20210417965.

OBS: O ACERVO DE CAPACIDADE TÉCNICA, É REFERENTE A OBRA DA EMEF ÍNDIO PIRAGIBE, OBJETO DO CONTRATO Nº 07.030/2021 - SEINFRA.

João Pessoa, 03 de julho de 2023.

Isabel Cristina dos S. Freitas
Diretora de Obras
Crea: 161601306-0

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura/PMJP
Crea: 160375928-0

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65b1-7047-3959-F56B> e informe o código 65B1-7047-3959-F56B

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXc

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

24



147 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/08/2023, às 16:19
Agronomia da Paraíba



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 65B1-7047-3959-F56B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS (CPF 042.XXX.XXX-63) em 05/07/2023 10:47:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO (CPF 338.XXX.XXX-87) em 31/07/2023 16:33:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/65B1-7047-3959-F56B>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192204/2023, emitida em 18/08/2023.



Certidão nº 192204/2023
18/08/2023, 16:19

Chave de Impressão: 6zDXC

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2023 e contém 46 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220585780/2023

Atividade em andamento

SEINFRA
FOLHA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20231032249** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **Município de Jaboatão dos Guararapes** CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES Nº: 1648
Complemento: Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310310
Contrato: 0172022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R\$ 4.295.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS Nº: 1648
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54310310
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Município de Jaboatão dos Guararapes CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA > #4.6.2 - DE CANAL 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 ano;**

Observações

Serviços de requalificação e manutenção de ruas pavimentadas em paralelepípedos, em blocos intertravados e passeio em pedras portuguesas, em vias urbanas, nas regionais administrativas 05, 06 e 07 do município de Jaboatão dos Guararapes, PE - Lote 01

Número da ART: **PE20231032252** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220585780/2023

Atividade em andamento

Contratante: **Município de Jaboatão dos Guararapes**
Endereço do contratante: AVENIDA BARRETO DE MENEZES

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96
Nº: 1648

Complemento:

Bairro: PRAZERES

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54310310

Contrato: 0172022

Celebrado em: 10/06/2022

Valor do contrato: R\$ 5.817.133,31

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS

Nº: 1648

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

CEP: 54310310

Data de início: 10/06/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Município de Jaboatão dos Guararapes

CPF/CNPJ: 10.377.679/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS > DE REQUALIFICAÇÃO > #10.7.1.1 - DE ÁREA URBANA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA > #4.6.2 - DE CANAL 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.3 - CANAL 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1.00 ano; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 ano;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - Serviços de requalificação e manutenção de ruas pavimentadas em paralelepípedos, em blocos intertravados e passeio em pedras portuguesas, em vias urbanas, nas regionais administrativas 05, 06 e 07 do município de Jaboatão dos Guararapes, PE - Lote 01

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220585780/2023

23/11/2023, 14:59

yzB1d

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 10/06/2022 a 10/06/2023.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 23/11/2023, às 16:32.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220585780/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

SEINFRA
FOLHA
967 *JK*

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yzB1d

151 m JK

151 de 249





Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SIN
Secretaria Executiva de Serviços Urbanos e Defesa Civil - SESUDC

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL

A Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.377.679/0001-96, através da Secretaria de Infraestrutura – SIN com a gestão do contrato pela Secretaria Executiva de Serviços Urbanos – SESU, representada neste ato pelo Secretário Executivo, Engenheiro Civil, Carlos Alberto de Araújo Silva, Matrícula nº 59.207-3 CREA nº 21.277 D/PE, inscrito no CPF sob nº 471.656.424-04 atesta para os devidos fins que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA, estabelecida à Avenida Presidente Kennedy, nº 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17, Contrato de nº. 017/2022-SIN, Ordem de Serviço nº. 008/2022, sob a corresponsabilidade técnica do Engenheiro Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CREA nº: 032040-D/PE e RNP nº 1803717998, e do Engenheiro Civil Igor Vinícius dos Santos Silva, CREA nº. 182018414-5PE e RNP nº 1820184145 – executou satisfatoriamente SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS, EM BLOCOS INTERTRAVADOS E PASSEIO EM PEDRAS PORTUGUESAS, EM VIAS URBANAS, NAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS 05, 06 E 07 DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - LOTE 01, tudo de acordo com instrumento contratual, dentro das normas técnicas conforme o Anexo – I, parte integrante e indissociável deste documento independente de transcrição. Este atestado refere-se ao Período de Execução parcial 10 de junho de 2022 à 10 de junho de 2023.

Local da obra: Município de Jaboatão – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.410-100
Contratante: Município de Jaboatão dos Guararapes
CNPJ Contratante: 10.377.679/0001-96
Contratada: AJP Engenharia LTDA.
CNPJ Contratada: 08.978.001/0001-17
Valor Total do Contrato: R\$ 4.295.000,00
Prazo de execução: 12 (doze) meses
Data de início: 10 de junho de 2022
Previsão de término com termo aditivo: 10 de junho de 2024

Jaboatão dos Guararapes – PE, 30 de outubro de 2023

Sr. Carlos Alberto de Araújo Silva
SESU – Mat.: 59.207-3 – PMJG/PE
CPF/MF sob o nº 471.656.424-04
Secretário Executivo de Serviços Urbanos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220585780/2023, emitida em 23/11/20



Certidão nº 2220585780/2023
23/11/2023, 16:32

Chave de impressão: yzB1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 3 folhas

152 de 249



152
2



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SIN
Secretaria Executiva de Serviços Urbanos e Defesa Civil - SESUDC

Anexo – I

Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
1.0	DEMOLIÇÕES		
1.1	Demolição manual de concreto simples.	m ²	119,91
1.2	Demolição de pavimento em paralelepípedo sobre areia.	m ²	1.590,74
1.3	Demolição de meio-fio e linha d'água.	m	2.194,65
1.4	Demolição de passeio em pedra portuguesa.	m ²	1.781,05
1.5	Servente com encargos complementares	h	7.998,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	Fornecimento de cavalete de obra.	und	36,00
2.2	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *N. 22*, de *2,0 x 1,125*	m ²	-
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	5.245,29
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xKm	162.599,00
3.3	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	383,91
3.4	Escavação mecânica de vala, em material de primeira categoria de 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	848,21
3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	1.192,60
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m ³ xKm	34.364,56
3.7	Fornecimento e espalhamento de areia fina, inclusive carga, descarga e transporte (posto obra).	m ³	799,34
3.8	Retro escavadeira Sobre Pneu - Potência 82 HP - com mão de obra do operador e combustível. (Serviço Diurno)	CHP	1.280,00
4.0	PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA, CONCRETO E ALVENARIA		
4.1	Passeio em pedra portuguesa assentada sobre argamassa seca de cimento e areia no traço 1:6 e rejuntada com argamassa seca de cimento e areia no traço 1:2.	m ²	1.316,84
4.2	Reposição de passeio de pedra portuguesa assentada sobre argamassa seca de cimento e areia no traço 1:6 e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m ²	1.504,06
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FBTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M ²	287,50
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FBTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF/2016	M ²	698,46
4.5	Alvenaria em pedra rachão assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	m ³	-
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	2.039,67
4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	1.920,18
4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1.869,54
4.9	Concreto armado pronto, Fck 20 Mpa, condição A (NBR 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	25,63
4.10	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR-12655), LANÇADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	M ³	272,79
4.11	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017	M ²	302,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220585780/2023, emitida em 23/11/2023



Certidão nº 2220585780/2023

23/11/2023, 16:32

Chave de Impressão: yzB1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 3 folhas





Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SIN
Secretaria Executiva de Serviços Urbanos e Defesa Civil - SESUDC

Continuação,

5.0	PASSEIO EM INTERTRAVADOS		
5.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m2	595,79
5.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.715,39
5.3	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento e transporte com carro de mão.	m3	269,05
5.4	Fornecimento e espalhamento de pó de pedra, inclusive carga, transporte e descarga (posto em obra)	m3	519,31
5.5	Reposição de passelo em bloco de cimento intertravado tipo PAVER ou SIM. Fck mínimo de 30 Mpa com pigmento colorido, Dim. 0,20 x 0,10 x 0,06 m, assentado sobre colchão de areia com 6 cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.	m2	584,40
6.0	PAVIMENTO COM PARALELEPÍPEDO		
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	1.701,27
6.2	Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento e transporte com carro de mão.	m3	146,34
6.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUIDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m2	416,00
7.0	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO E LINHA DE ÁGUA		
7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	2.885,20
7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	133,00
8.0	DRENAGEM		
8.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	und	36,00
8.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	und	22,00
8.3	Construção de Caixa Coletora, Tipo "Com Gaveta", em Alvenaria de 1 vez de Tijolos Maciços Prensados nas Dimensões Internas 0,80 X 0,80 X 0,90 m, inclusive Escavação, Reaterro Compactado e Remoção do Material Excedente (Com Tampa de Concreto)	und	50,00
8.4	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE 1 VEZ-TIJOLOS MACIÇOS Prensados- (REF.DR-05-OBRAS RECIFE) NAS DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 1,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE (SEM O TAMPADO).	und	18,00
8.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS	m	865,00
8.6	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	479,70
8.7	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2022	m	344,00
8.8	Rebaxamento de pena d'água, incluindo Complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro	und	276,00
9.0	APOIO EQUIPE DE GESTÃO		
9.1	Apoio Equipe de Gestão	mês	11,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220585780/2023, emitida em 23/11/20.



Certidão nº 2220585780/2023
23/11/2023, 16:32
Chave de Impressão: yzB1d
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 3 folhas

154 de 249





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220586691/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210598128** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2021 Baixada em: 18/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR** CPF/CNPJ: 10.877.926/0001-13
MIGUEL ARRAES S/A

Endereço do contratante: RUA DOIS IRMÃOS Nº: 1117
Complemento: Bairro: DOIS IRMÃOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52171010

Contrato: 002/2020 Celebrado em: 28/01/2021
Valor do contrato: R\$ 2.750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: 1117
Endereço da obra/serviço: RUA DOIS IRMÃOS Bairro: DOIS IRMÃOS
Complemento: LAFEPE UF: PE CEP: 52171010
Cidade: RECIFE

Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 01/08/2021

Finalidade: Industrial
Proprietário: **LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR** CPF/CNPJ: 10.877.926/0001-13
MIGUEL ARRAES S/A

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE

Número da ART: **PE20231033229** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/10/2023 Baixada em: 08/11/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR** CPF/CNPJ: 10.877.926/0001-13
MIGUEL ARRAES S/A

Endereço do contratante: RUA DOIS IRMÃOS Nº: 1117
Complemento: Bairro: DOIS IRMÃOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52171010

Contrato: 002/2020 Celebrado em: 28/01/2021
Valor do contrato: R\$ 2.750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros Nº: 1117
Endereço da obra/serviço: RUA DOIS IRMÃOS Bairro: DOIS IRMÃOS
Complemento: LAFEPE UF: PE CEP: 52171010
Cidade: RECIFE

Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 01/08/2022

Finalidade: Industrial
Proprietário: **LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR** CPF/CNPJ: 10.877.926/0001-13
MIGUEL ARRAES S/A

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 44250.00 metro quadrado;**



155
255
249



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220586691/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE. 1º ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220586691/2023

08/11/2023, 13:41

D29wY

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: D29wY

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number '156' and a mark.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 08/11/2023, às 14:20.

156 de 249



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ-MF sob o nº 08.978.001/0001-17, com sede na Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS NO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE. Contrato nº 002/2020, com 44.250,00 m², conforme descrição dos serviços da planilha abaixo, ART INICIAL Nº PE20210598128 no período de 01/02/2021 à 01/08/2022, sob a responsabilidade técnica do Sr. Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, Engenheiro Civil, CPF: 022.579.254-08, CREA nº032040-D/PE e RNP: 1803717998.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	9,50
1.3	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	9,50
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	36,00
3.0	CANTEIRO DE OBRAS		
3.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,30
3.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	300,00
3.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	6,00
3.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	6,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. C. Menelau
Engenheiro Civil
CREAPE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas



157 de 249



3.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	6,00
4.0	TERRAPLENAGEM		
4.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS	M2	405,00
4.2	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UN.	12,00
4.3	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UN.	12,00
4.4	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UN.	12,00
4.5	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	M3	12,00
4.6	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN.	12,00
4.7	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS	UN.	12,00
	BASES		
4.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.023,00
4.9	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.023,00
4.10	REMOÇÃO DE SOLO SUPERFICIAL ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	302,50
4.11	ESCAVAÇÃO DE JAZIDA ESCAVACÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	1.230,00
4.12	COMPACTAÇÃO DOS ATERROS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.230,00
4.13	CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA E REMOÇÕES: CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1.476,00
4.14	TRANSPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	14.760,00
4.15	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	450,10
4.16	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	591,60
	CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo V. V. Menejan
Engenheiro Civil
CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/20.



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29WY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

158 de 249

158 m



SEINFRA
FOLHA

959

4.17	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO	M2	345,00
4.18	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	270,00
4.19	REMOÇÃO DE SOLO SUPERFICIAL ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	33,75
4.20	ESCAVAÇÃO DE JAZIDA ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	371,25
4.21	COMPACTAÇÃO DOS ATERROS EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	371,25
4.22	CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA E REMOÇÕES CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	405,00
4.23	TRNSPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4.050,00
4.24	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	53,95
4.25	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	228,95
4.26	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3XKM	1.403,32
4.27	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_07/2020	M3	175,00
5.0	CASA DE MÁQUINAS DA CAG		
5.1	ARQUITETÔNICO		
5.1.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	237,50
5.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	357,40
5.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
5.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,70

NÃO

4,75

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
 ARRAES-LAFEPE
 LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
 CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. V. Menêlau
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
 08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas



959



5.1.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	38,70
5.1.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,63
5.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	25,97
5.1.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	715,00
5.1.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	715,00
5.1.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	715,00
5.1.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	357,50
5.1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	715,00
5.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
5.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
5.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
5.2.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	2,00
5.2.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
5.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	110,00
5.2.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo A. X. Menelau
Engenheiro Civil
CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/20



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

160 de 249



160
M

5.2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	678,00
5.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
5.2.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,00
5.2.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
5.2.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
5.2.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,50
5.2.14	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,50
5.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
5.3.1	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	25,40
5.3.2	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	M	39,00
5.3.3	CAIXA DE AREIA COM TAMPAS CEGAS ÁGUAS PLUVIAIS (50X50CM)	UN	2,00
5.3.4	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
5.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,00
5.3.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,00
5.4	ESTRUTURAL		
5.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	368,00
5.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	368,00
5.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	15,60
5.4.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	35,63
5.4.5	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	475,00
5.4.6	JUNTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 20MM A CADA 30CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM TARUGO E MASTIQUE, PARA PISO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 12,6 ATÉ 15CM	M	94,95
5.4.7	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017	KG	94,65

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
 ARRAES-LAFEPE
 LARGO DOIS IRMÃOS, 1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
 CNPJ: 10.887.926/0001-13

Marcelo A. X. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA PE 15.750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
 08/11/2023, 14:20
 Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

161 de 249





5.4.8	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	237,50
5.4.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	30,85
5.4.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,59
5.4.11	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	5,33
5.4.12	TRANSPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	53,25
5.4.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,53
5.4.14	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	8,53
5.4.15	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,28
5.4.16	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	4,26
5.4.17	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	84,12
5.4.18	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,30
5.4.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,08
5.4.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	109,20
5.4.21	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	55,90
5.4.22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	100,00
5.4.23	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,88
5.4.24	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	4,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
 ARRARES-LAFEPE
 LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
 CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. K. Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
 08/11/2023, 14:20
 Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

162 de 249



	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
5.4.25	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,00
5.4.26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,00
5.4.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	318,00
5.4.28	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.008,00
5.4.29	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	11,62
5.4.30	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.268,90
5.4.31	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	301,00
5.4.32	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	301,00
5.4.33	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	301,00
5.4.34	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	301,00
5.4.35	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3XKM	13,95
5.4.36	TRANSPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	739,35
5.4.37	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	93,00
5.4.38	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	93,00
5.4.39	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	18,60

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas





LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAGES

5.4.40	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	4,65
5.4.41	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	93,00
5.4.42	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	93,00
5.4.43	TRELIÇA PTG 8I-TR 08634, PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANSFERENCIA EM JUNTAS OU SIMILAR	M	312,00
5.4.44	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25 MM	M	126,00
6.0	BASE PARA O TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO		
6.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	1.280,00
6.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	3.412,00
6.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	592,00
6.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	207,36
6.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	207,36
6.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,40
6.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	108,90
6.8	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-785	M2	544,50
6.9	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	272,25
6.10	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3XKM	107,70
6.11	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 70 CM DE ESPESSURA	M2	153,86
6.12	TRANSPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	5.076,87
6.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	95,20
6.14	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17,65

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. V. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29WY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

164 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 08/11/2023, às 14:20.



SEINFRA
FOLHA

LAFEPE
 MEDICAMENTOS
 GOVERNADOR MIGUEL ARRARES

7.0	BASE PARA AS TORRES DE RESFRIAMENTO		
7.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	475,00
7.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	1.267,00
7.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	220,00
7.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	76,95
7.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	76,95
7.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,96
7.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	23,09
7.8	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-335	M2	153,90
7.9	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	76,95
7.10	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3	123,90
7.11	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 70 CM DE ESPESSURA	M2	177,00
7.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
7.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	13,00
7.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	545,10
7.15	TRANSPORTE JAZIDA - LAFEPE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	4.362,96
7.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	329,28
7.17	GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO = 10 KN/M	M2	43,90
8.0	CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
8.1	ARQUITETÔNICO		
8.1.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	126,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo A.K. Menelau
Engenheiro Civil
CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

165 de 249





8.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	252,56
8.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00
8.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
8.1.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60
8.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60
8.1.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40
8.1.8	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00
8.1.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	505,12
8.1.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	505,12
8.1.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	468,40
8.1.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	252,26
8.1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	468,40
8.1.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	7,21
8.1.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	43,45
8.1.16	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	7,28
8.1.17	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	21,00
8.2	ELÉTRICO		

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo A. M. Melo
Engenheiro Civil
CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023.



Certidão nº 2220586691/2023

08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

166 de 249



SEINFRA
FOLHA

951

LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRÃES

8.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	5,00
8.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	2,00
8.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00
8.2.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
8.2.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	3,00
8.2.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	69,00
8.2.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P	M	20,00
8.2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	326,00
8.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	75,00
8.2.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	7,00
8.2.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	2,00
8.2.13	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	9,00
8.2.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5,00
8.2.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	3,00
8.2.16	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	14,00
8.2.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	11,00
8.2.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	15,00
8.2.19	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,50

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas



167 de 249



LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRÊS

8.2.20	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,50
8.3	HIDROSSANITÁRIO		
8.3.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.3.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.3.4	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
8.3.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00
8.3.6	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	9,20
8.3.7	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	M	9,20
8.3.8	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2,00
8.3.9	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	1,00
8.3.10	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO	UN	7,00
8.3.11	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.3.12	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00
8.3.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	70,00
8.3.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	51,00
8.4	ESTRUTURAL		

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS, 1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE |
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo A. Menezes
Engenheiro Civil
CREAPE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023

08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

168 de 249



768
n

8.4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	204,40
8.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	204,40
8.4.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	126,00
8.4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	31,68
8.4.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	30,66
8.4.6	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	330,40
8.4.7	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	330,40
8.4.8	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	84,89
8.4.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	73,28
8.4.10	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	14,51
8.4.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	145,00
8.4.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	23,21
8.4.13	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	23,21
8.4.14	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	94,32
8.4.15	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	9,01
8.4.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	319,96
8.4.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,12
8.4.18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	54,30
8.4.19	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	64,80

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
 ARRAES-LAFEPE
 LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
 CNPJ:10.887.926/0001-13

Matrícula de M. Menelau
 Engenheiro Civil
 CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
 08/11/2023, 14:20
 Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

2642
 2

169 de 249





LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAGES

8.4.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,04
8.4.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	239,00
8.4.22	CONCRETO 35 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	3,53
8.4.23	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.348,30
8.4.24	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	100,80
8.4.25	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	100,80
8.4.26	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	202,40
8.4.27	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	202,40
8.4.28	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM)	M3	156,80
8.4.29	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_06/2018	M2	176,00
8.4.30	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25 MM	M	127,50
8.4.31	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	19,6
8.4.32	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM	M2	22,04
8.4.33	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50MM (1/2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18
8.4.34	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50MM (1/2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5
9.0	GALPÃO DIVISÃO DE COSMÉTICOS		
9.1	PISO INDUSTRIAL		
9.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	900,00
9.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	225,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

170 de 249



170
n

9.1.3	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	900,00
9.1.4	ARMAÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM TELA Q-246	M2	1.719,02
9.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,00
9.1.6	JUNTA DE DILATAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA Ø = 16MM A CADA 30CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM TARUGO E MASTIQUE, PARA PISO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 12,6 ATÉ 15CM	M	385,00
9.1.7	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017	KG	176,00
9.1.8	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	128,93
9.1.9	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	900,00
9.2	ESGOTO INDUSTRIAL/ÁGUAS PLUVIAIS		
9.2.1	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	0,00
9.2.2	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM	M	0,00
9.2.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	8,00
9.2.4	PONTO DE ESGOTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA DN 150 MM	UN	10,00
9.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	140,40
9.2.6	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	140,40
9.2.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	120,00
9.2.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00
9.2.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	236,00
9.3	ALVENARIA /PAINÉIS/COBERTA		
9.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	260,00

LABORATÓRIO FARMACÉUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo M. Menelau
Engenheiro Civil
CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29WY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas





9.3.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (NÃO NCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO). AF_07/2019	M2	1.090,40
9.3.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM PARA FECHAMENTO DO GALPÃO COM ISOLAMENTO TÉRMICO P/ PAREDES E TETOS DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS C/I PAINÉIS DE POLIURETANO TIPO R1 REVESTIDOS C/ CHAPAS DE AÇO PINTADAS EM AMBAS AS FACES C/ PRIMER EPOXI + POLIESTER, ESPESSURA = 150MM	M2	1.300,00
9.3.4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	140,00
9.3.5	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA TIPO TESOURA ALTURA DE TRABALHO = 11,60 M, CAPACIDADE DE CARGA = 318 KG	MÊS	4,00
9.3.6	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AÉREA ALTURA DE TRABALHO = 16 M, ALCANCE HORIZONTAL = 7,40 M, CAPACIDADE DE CARGA = 227 KG	MÊS	4,00
9.3.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1090,40
9.4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA		
9.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	56,25
9.4.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,25
9.4.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	37,50
9.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,20
9.4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	42,75
9.4.6	CONCRETO 30 MPA LANÇADO E ADENSADO	M3	12,42
9.4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	319,96
9.4.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,12
9.4.9	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UND	342,00
9.4.10	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	4.765,27
9.4.11	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE	KG	9.585,83

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. Menelau
Inspeção Civil
LAFEPE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023.



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/2023 e contém 22 folhas

172 de 249



SEINFRA
FOLHA

945 #


LAFEPE
 MEDICAMENTOS
 GOVERNADOR MIGUEL ARRAS

	OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P		
9.4.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	578,36
9.4.13	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	578,36
9.4.14	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL M2 720,31 COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	20,00
9.5	CALÇADA EXTERNA		
9.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M3	16,87
9.5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	340,00
9.5.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	M3	119,00
9.5.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 70 CM DE ESPESSURA	M2	340,00
9.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	137,25
9.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,26
9.5.7	SOLO CIMENTO TRAÇO 1:10 PARA REFORÇO DAS SAPATAS	M3	4,80
9.5.8	ATERRO COM PÓ DE PEDRA ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	112,24
9.5.9	ATERRO MANUAL DE VALA COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,80
9.5.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	67,00
9.5.11	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS, SEM IÇAMENTO.	M	180,00
9.5.12	ACESSÓRIOS DE SUPORTE DE FIXAÇÃO DOS PAINÉIS, SEM IÇAMENTO.	M2	1750,00
9.5.13	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	70,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
 ARRAS-LAFEPE
 LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
 CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. A. Menelau
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023

08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

173 de 249





9.5.14	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,19
9.5.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	10,29
9.5.16	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	634,00
9.5.17	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	240,00
9.5.18	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	250,00
9.5.19	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI	KG	15,00
9.5.20	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	KG	16,80
9.5.21	Preparo e regularização de terreno em desnível	M ²	300,00
9.5.22	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA, EM SOLO DE 1º CATEGORIA. AF_07/2020	M ³	200,00
9.5.23	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	200,00
10	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METALICA - PIPERACK		
10.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7253,44
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M ²	160,00
10.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	240,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M ³	20,80
11.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	15,33
11.3	CONCRETO 30 MPA LANÇADO E ADENSADO	M ³	19,20
11.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	48,00
11.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	343,00
11.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,08
11.7	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M ³	15,33

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

174 de 249



SEINFRA
FOLHA
943



11.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGE AF_06/2017	KG	62,00
11.1	REFORÇO NO SUBLEITO E PARA ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS : TRECHO 01 - 47 x 5 m		
11.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA RACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,00
11.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	23,50
11.1.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	11,75
11.1.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	235,00
11.1.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	94,00
11.2	REFORÇO NO SUBLEITO PARA ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS TRECHO 02 - 20 x 5 m		
11.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA RACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,00
11.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	10,00
11.2.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,00
11.2.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	100,00
11.2.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,00
11.3	REFORÇO NO SUBLEITO PARA ACESSO AO CANTEIRO TRECHO 03 - 27 X 5 M		
11.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA RACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	27,00
11.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,50
11.3.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	6,75
11.3.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	135,00
11.3.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	54,00
11.4	REFORÇO NO SUBLEITO PARA ACESSO AO CANTEIRO TRECHO 04 - 20 X 3 M		
11.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA RACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,00
11.4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,00
11.4.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	3,00
11.4.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10 CM 50 MPA TRAFEGO PESADO	M2	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20

Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo A. Menelau
Engenheiro Civil
CREAPE 15.730



175 de 249

175 de 249



LAFEPE
MEDICAMENTOS
GOVERNADOR MIGUEL ARRAGES

11.4.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,00
11.5	DESVIO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL		
11.5.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)	UND	8,00
11.5.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	1,00
11.5.3	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)	UND	1,00
11.5.4	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	2,00
11.5.5	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	1,00
11.5.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)	UND	1,00
11.5.7	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)	UND	1,00
11.5.8	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
11.5.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
11.5.11	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
11.5.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.6	DESVIO DA REDE DE DRENAGEM		
11.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	167,19
11.6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m	M3	17,50
11.6.3	BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO DE VALAS COM DURAÇÃO DE 8 HORAS POR DIA	H	220,00
11.6.4	REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES (01 CONJUNTO), EXCLUSIVE GRUPO GERADOR - ALUGUEL MENSAL	UND/MÊS	1,00
11.6.5	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=1,00M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m	10,00

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS, 1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo A. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29WY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

176 de 249





11.6.6	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	78,00
11.6.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00
11.6.8	COLCHÃO DE AREIA	m3	31,86
11.6.9	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	260,48
11.6.10	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO /REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	m3	254,50
11.6.11	CAIXA DE AREIA COM TAMPA CEGA ÁGUAS PLUVIAIS (50X50CM)	UND	1,00
11.6.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,12
11.6.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	5,12
11.6.14	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	78,00
11.6.15	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	60,00
11.6.16	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	43,37
11.6.17	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M3	UND	3,00
11.6.18	RIP-RAP - SACO SOLO CIMENTO, COM CAPACIDADE PARA 0,07M³ DE MATERIAL ADENSADO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,60X0,58X0,20M, COM TAXA DE 10% DE CIMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, DOSAGEM, MISTURA, ACONDICIONAMENTO, COSTURA E TRANSP	UND	180,00
11.6.19	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	24,00
11.6.20	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS ENTRE PV'S COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	60,00
11.7	SERVIÇO DE DRENAGEM AO REDOR DO CAG E GALPÃO		
11.7.1	MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA	M	30,00
11.7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,70
11.7.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,70

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES-LAFEPE
LARGO DOIS IRMÃOS, 1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE |
CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. A. Menelau
Engenheiro Civil
CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
08/11/2023, 14:20
Chave de Impressão: D29wY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas





11.7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,70
11.7.5	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	0,90
11.7.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,70
11.8	ÁREA PARA RESÍDUOS ORGÂNICOS		
11.8.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA RACHINHA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,19
11.8.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,19
11.8.3	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,19
11.8.4	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 10cm 50Mpa TRFEGO PESADO	M2	51,90
11.8.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	36,00
11.8.6	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	9,00
11.8.7	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,35
11.8.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,35
11.8.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,70
11.9	AS BUILT		
11.9.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS, AS BUILT - ADAPTADO SEINFRA-CE C0582	M2	2089,50

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa e da equipe técnica, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, tudo em conformidade com a planilha de discriminação dos serviços constante deste atestado.

Recife-PE, 20 de setembro de 2022

MARCELO JOSÉ XIMENES MENELAU
 Engº Civil – CREA 15.730-D/PE - CPF:170.480.794-87
 GESTOR DO CONTRATO
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E OBRAS

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
 ARRARES-LAFEPE
 LARGO DOIS IRMÃOS,1117, DOIS IRMÃOS-RECIFE-PE|
 CNPJ:10.887.926/0001-13

Marcelo J. X. Menelau
 Engenheiro Civil
 CREA PE 15.730

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220586691/2023, emitida em 08/11/2023



Certidão nº 2220586691/2023
 08/11/2023, 14:20
 Chave de Impressão: D29wY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 22 folhas

178 de 249



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196685/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **27031PB** RNP: **1803717998**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20220483607** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/10/2022** Baixada em: **29/11/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA DIÓGENES CHIANCA** Nº: **1777**
Complemento: Bairro: **ÁGUA FRIA**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58053000**
Contrato: **11.061/2022** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.204.970,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **PARQUE ARRUDA CÂMARA** Nº: **S/N**
Complemento: **PARQUE ARRUDA CÂMARA** Bairro: **ROGER**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58020325**
Data de início: **15/09/2022** Conclusão efetiva: **15/02/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**
Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 15 - EXECUÇÃO 755.04 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA, LOCALIZADO NO BAIRRO BAIXO ROGER, JOÃO PESSOA-PB

Número da ART: **PB20230527303** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **07/12/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA DIÓGENES CHIANCA** Nº: **1777**
Complemento: Bairro: **ÁGUA FRIA**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58053000**
Contrato: **11.061/2022** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.204.970,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **PARQUE ARRUDA CÂMARA** Nº: **S/N**
Complemento: **PARQUE ARRUDA CÂMARA** Bairro: **ROGER**
Cidade: **JOÃO PESSOA** UF: **PB** CEP: **58020325**
Data de início: **15/09/2022** Conclusão efetiva: **15/06/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA** CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**
Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 15 - EXECUÇÃO 755.04 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA, LOCALIZADO NO BAIRRO BAIXO ROGER, JOÃO PESSOA-PB
Aditivo: **1 TERMO ADITIVO DE PRAZO**

Número da ART: **PB20230527321** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2023** Baixada em: **07/12/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196685/2023

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Endereço do contratante: RUA DIÓGENES CHIANCA

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

Contrato: 11.061/2022

Valor do contrato: R\$ 1.475.483,93

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: PARQUE ARRUDA CÂMARA

Complemento: PARQUE ARRUDA CÂMARA

Cidade: JOÃO PESSOA

Data de início: 15/09/2022

Conclusão efetiva: 15/06/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**

Nº: 1777

Bairro: ÁGUA FRIA

UF: PB

CEP: 58053000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: ROGER

UF: PB

CEP: 58020325

CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 15 - EXECUÇÃO 755.04 metro cúbico;**

Observações

2 TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA, LOCALIZADO NO BAIRRO BAIXO ROGER, JOÃO PESSOA-PB

Número da ART: **PB20230556107**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/08/2023

Baixada em: 07/12/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**

Endereço do contratante: RUA DIÓGENES CHIANCA

Complemento:

Cidade: JOÃO PESSOA

Contrato: 11.061/2022

Valor do contrato: R\$ 1.506.203,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PARQUE ARRUDA CÂMARA

Complemento: PARQUE ARRUDA CÂMARA

Cidade: JOÃO PESSOA

Data de início: 15/09/2022

Conclusão efetiva: 15/09/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

CPF/CNPJ: **08.778.326/0001-56**

Nº: 1777

Bairro: ÁGUA FRIA

UF: PB

CEP: 58053000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: ROGER

UF: PB

CEP: 58020325

CPF/CNPJ: 08.778.326/0001-56

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1195 - MURO DE CONTENÇÃO 15 - EXECUÇÃO 755.04 metro cúbico;**

Observações

3 TERMO ADITIVO VALOR E PRAZO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA, LOCALIZADO NO BAIRRO BAIXO ROGER, JOÃO PESSOA-PB

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 02/01/2024 às 08:53.

Agronomia da Paraíba



180
M

Handwritten signature or mark.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

196685/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 196685/2023
02/01/2024, 08:08
zBWY2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zBWY2

SEINFRA
FOLHA
937





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins, que a empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, sediada na Avenida Presidente Kennedy, Nº1556, Peixinhos Olinda/PE – CEP 53.230-630 (1º andar), inscrita no CNPJ nº **08.978.001/0001-17**, tendo como responsáveis técnicos o Engº **Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho**, CPF nº **022.579.254-08** e Eng.º civil **Lucas Arraes Sampaio Oliveira (corresponsável)**, CPF nº **064.658.644-01**, executou os serviços abaixo relacionados:

Descrição dos serviços: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA LOCALIZADO NO BAIRRO ROGER, JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (CNPJ 08.778.326/0001-56);
Contrato nº: 11.061/2022/SEINFRA;
Ordem de serviço Nº 11.048/2022;
Tomada de preço Nº. 11.017/2022/SEINFRA.

Valor da obra/serviços: R\$ 1.204.970,24 + 270.513,69 + 30.719,07 = 1.506.203,00 (um milhão quinhentos e seis mil e duzentos e três reais);

Valor Executado: R\$ 1.505.319, 31 (um milhão quinhentos e cinco mil trezentos e dezenove reais e trinta e um centavos);

Prazo de Execução decorrido: 11 meses

ART DE FISCALIZAÇÃO:
 PB20220484936 – Lucas de Melo Vieira

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	Acumulada incluindo o período
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	12,48
1.2	TAXA DO CREA/PB	und	1,00
1.3*	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS A CADA DOIS DIAS (3X NA SEMANA).	mês	5,00

1

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
 Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/554B-7183-68DD-7352> e informe o código 554B-7183-68DD-7352

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196685/2023, emitida em 02/01/2024.



Certidão nº 196685/2023
 02/01/2024, 08:53
 Chave de Impressão: zBWY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/2023 e contém 7 folhas



182 de 249

182

(Handwritten signature)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 02/01/2024, às 08:53
Agronomia da Paraíba



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS



SEINFRA
FOLHA

935

1.5	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE, DIMENSÕES POR PEÇA: LARGURA = 1,5M E ALTURA = 1,0M (LOCAÇÃO MENSAL), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	pç x mês	400,00
1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	346,06
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	68,76
2.2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM PEDRA ARGAMASSADA, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	221,38
2.3	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	447,51
2.4	RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE	m	211,66
2.5	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	und	3,00
2.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	und	3,00
2.7	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	und	3,00
2.8	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.446,40
2.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	553,48
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	6.358,60
2.11	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12,00
2.12	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4,00
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.	m³	1.185,26
3.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE SOLO COM PÁ CARREGADEIRA.	m³	2.406,65

2

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/554B-7183-68DD-7352> e informe o código 554B-7183-68DD-7352



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196685/2023, emitida em 02/01/2024



Certidão nº 196685/2023
02/01/2024, 08:53

Chave de Impressão: zBWY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 02/01/2024, às 08:53.
Agronomia da Paraíba



183 de 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

3.3	REATERRO MECANIZADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, INCLUSIVE UMIDIFICAÇÃO DO SOLO.	m³	2.696,87
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7.800,08
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	17.879,72
4.1	PREPARO (MISTURA EM BETONEIRA) DE SOLO-CIMENTO, TRAÇO 1:15 (6%), COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA EM CAMADAS DE 0,20M.	m³	454,70
4.2	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 30MPA, USINADO - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	41,43
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	209,02
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,48
4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	67,72
4.6	FÔRMA PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	m²	19,16
4.7	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 30MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	283,14
4.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,63
4.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	197,89

3

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
 Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/554B-7183-68DD-7352> e informe o código 554B-7183-68DD-7352



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196685/2023, emitida em 02/01/2024.



Certidão nº 196685/2023
 02/01/2024, 08:53

Chave de Impressão: zBWY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2024 e contém 7 folhas

184 de 249



SEINFRA
FOLHA

933



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

	AF_12/2015		
4.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	382,81
4.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	384,93
4.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	60,80
4.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	3.212,25
4.14	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	213,90
4.15	MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA, COM CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3), PEDRA DE MÃO COMERCIAL POSTO OBRA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m³	772,42
4.16	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,12
4.17	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 POSTO OBRA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM*.	m³	1,75
4.18	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO (GRANÍTICA) ARRUMADA MANUALMENTE - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	m³	1,88
4.19	ALVENARIA DE PEDRA CALCAREA REJUNTADA COM ARGAMASSA 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	14,97
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA DE 400L.	m²	9,23
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM	m²	153,69

4

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/554B-7183-68DD-7352> e informe o código 554B-7183-68DD-7352

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196685/2023, emitida em 02/01/2024



Certidão nº 196685/2023
02/01/2024, 08:53

Chave de Impressão: zBWY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2023 e contém 7 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 02/01/2024, às 08:53.
Agronomia de Paraíba



185 de 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

	(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	290,33
5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	840,33
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	47,19
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m ²	528,70
7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	233,98
7.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	233,98
7.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	5,52
7.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO.	m ²	528,70
7.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO (ESP= 4CM), INCLUSIVE TRANSPORTE DO CAP-50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA.	m ³	1,31
7.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MASSA ASFÁLTICA)	m ³ x km	21,35
8.1	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),	m ²	108,66

5

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopeessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopeessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopeessoa.1doc.com.br/verificacao/554B-7183-68DD-7352> e informe o código 554B-7183-68DD-7352



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196685/2023, emitida em 02/01/2024.



Certidão nº 196685/2023
02/01/2024, 08:53
Chave de Impressão: zBWY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2024 e contém 7 folhas

186 de 249



SEINFRA
FOLHA

93/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

	INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021		
8.2	ENCHIMENTO DE BRITA Nº 1 (9,5 a 19 MM) PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL.	m³	71,34
8.3	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ, D = 50MM, AMARRAÇÃO DO GEOTÊXTIL COM ARAME GALVANIZADO, EXCLUSIVE GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	318,94
8.4	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	157,30
8.5	CANALETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DE SEÇÃO RETANGULAR (0,30 x 0,20M), COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA ESP = 20MM.	m	157,30
8.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	23,00
8.7	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	und	1,00
8.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	8,00
9.1	LIMPEZA DE PISO COM VASOURA	m²	516,72
10.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00
10.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00
11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	5,00
12.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	188,76
12.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	188,76
12.3	GRADE DE FERRO, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO) A CADA 1,50	m²	188,76

6

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joaopessoa.pb.gov.br / Site: www.joaopessoa.pb.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.idoc.com.br/verificacao/554B-7183-68DD-7352> e informe o código 554B-7183-68DD-7352



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 196685/2023, emitida em 02/01/2024



Certidão nº 196685/2023
02/01/2024, 08:53

Chave de Impressão: zBWY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 02/01/2024, às 08:53.
Agronomia da Paraíba



187 de 249



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS

M, BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRA CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (TRIPLA) HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
---	--	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: ART: PB20230520035

ENGENHEIRO CIVIL: Eng.º civil Lucas Arraes Sampaio Oliveira, CPF nº 064.658.644-01 – CREA nº 25337PB.
Engº Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CPF nº 022.579.254-08 – CREA nº 27031PB

João Pessoa, 05 de dezembro de 2023.

Isabel Cristina dos S. Freitas
Diretora de Obras
Crea: 161601306-0

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário de Infraestrutura/PMJP
Crea: 160375928-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certificação nº 196685/2023, emitida em 02/01/2024.



Assinado por 2 pessoas: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS FREITAS e RUBENS FALCAO DA SILVA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/554B-7183-68DD-7352> e informe o código 554B-7183-68DD-7352

Certificação nº 196685/2023
02/01/2024, 08:53
Chave de Impressão: zBWY2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2024 e contém 7 folhas

Secretaria de Infra-Estrutura/PMJP/ Av.Rio Grande do Sul, 721/Bairro dos Estados / CEP 58030-020
Fone: (83) 32147210 32187817 / E-mail: seinfra@joapessoa.pb.gov.br / Site: www.joapessoa.pb.gov.br

7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 02/01/2024, às 08:53.
Agronomia da Paraíba



188 de 249

188 M

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220503686/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20180323478** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/11/2018** Baixada em: **23/12/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO** CPF/CNPJ: **03.482.931/0001-61**
Endereço do contratante: **RUA TREZE DE MAIO** Nº: **455**
Complemento: **SESC** Bairro: **SANTO AMARO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50100160**

Contrato: **081/2018** Celebrado em: **08/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 277.854,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA LUZIA COUTO LOSSIO** Nº: **s/n**
Complemento: **SESC LER** Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **BODOCÓ** UF: **PE** CEP: **56220000**

Data de início: **16/10/2018** Conclusão efetiva: **14/01/2019**
Finalidade: **Cultural**
Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO**

CPF/CNPJ: **03.482.931/0001-61**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29891 - DRENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 1056.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29896 - CONTENÇÕES 42 - Execução de Obra Técnica 1056.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 1056.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de obra de recuperação de piso e execução de estrutura de contenção e drenagem da quadra poliesportiva do centro educacional SESC LER BODOCÓ

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil, não sendo contempladas neste registro os itens de plantio, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220503686/2019
02/01/2020, 15:57
yzD2x

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: yzD2x





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **AJP ENGENHARIA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda/PE, inscrita no CNPJ sob nº 08.978.001/0001-17, executou em observância as cláusulas contratuais, as Obras de Empreitada Global para a Execução da **OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PISO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ – PE**, CNPJ nº 03.482.931/0013-03, localizado à Rua Luzia Couto Lóssio, S/N, Zona Urbana, Bodocó, no Estado de Pernambuco. Os trabalhos foram executados conforme contrato Nº 081/2018, da Concorrência Nº 007/2018 cujas características técnicas encontram-se discriminadas na planilha.

01- DADOS DOS SERVIÇOS

- **Valor Contratual:** R\$ 277.854,61 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).
- **Valor Total de Aditivos:** R\$ 0,00 (zero reais).

01.1 - Prazos de Execução

Data de Início: 16 de Outubro de 2018
Data de Conclusão: 14 de Janeiro de 2019



SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.com.br
 Rua Treze de Maio, 455 – Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50.100-160 TEL + 55 81 3216 1616

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/202




Certidão nº 2220503686/2019
 18/05/2020, 10:37
 Chave de Impressão: yzD2x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 2/2019 e contém 7 folhas

190
 2

ff

ff





02- DISCRIMINAÇÕES DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	Demolições/retiradas		
1.1.1	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	35,00
1.1.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	258,00
1.2	Instalações provisórias		
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
1.2.2	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	317,00
1.2.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00
1.2.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	13,00
1.3	Adminitração e despesas gerais		

13,00
03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
Serviço Social do Comércio
Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
CEP: 50.100-160
RECIFE - PE

SESC - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.com.br
Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro - Recife/PE CEP: 50.100-160 TEL + 55 81 3216 1616

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020




Certidão nº 2220503686/2019
18/05/2020, 10:37
Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas



191
151
2020



1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, COMPREENDENDO ENGENHEIRO CIVIL, ENCARREGADO GERAL E APONTADOR/ALMOXARIFE	MÊS	3,00
1.3.2	EXECUÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO PCMAT (OBRA COM MAIS DE 20 OPERÁRIOS), OU PPRA (OBRA COM MENOS DE 20 OPERÁRIOS).	UND	1,00
1.4	Licenças, taxas, registros		
1.4.1	LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS.	UND	1,00
1.5	Transporte, carga e descarga		
1.5.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA.	UND	1,00
1.5.2	TRANSPORTE EM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 60 M	M3	36,00
1.6	Limpeza da obra		
1.6.1	RETIRADA PERIÓDICA DE ENTULHO DURANTE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	M3	36,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Corte, aterro e reaterro.		

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
 Serviço Social do Comércio
 Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
 CEP: 50.100-160
RECIFE - PE

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.com.br
 Rua Treze de Maio, 455 – Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50.100-160 TEL + 55 81 3216 1616

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020



Certidão nº 2220503686/2019
 18/05/2020, 10:37
 Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2020 e contém 7 folhas

792
W

SK



SEINFRA
FOLHA

925 H

Sesc

2.1.1	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:20 EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL	M3	15,00
2.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	35,00
2.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	32,00
3	PAVIMENTAÇÕES		
3.1	Pisos em concreto		
3.1.1	PISO EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM 10CM DE ESPESSURA, COM MALHA POP Q61 DE 15X15CM E FERRO COM DIÂMETRO DE 3,4 MM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA	M2	798,00
3.1.2	JUNTA DE RETRAÇÃO 4CMX4CM LARGURA 3MM E PROFUNDIDADE 1/3 DA ESPESSURA DA PLACA PREENCHIDA COM MASTIQUE	M	60,00
3.2	Pisos cimentados		

119,70

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO

Serviço Social do Comércio

Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
CEP: 50.100-160

RECIFE - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020



Certidão nº 2220503686/2019
18/05/2020, 10:37
Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas

SESC - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.com.br
Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro - Recife/PE CEP: 50.100-160 TEL + 55 81 3216 1616

[Handwritten signature]



193284
2

SEMIERA
FOLHA
924 H



3.2.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	258,00
3.3	Lastros/fundações diversas		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	26,00
4	URBANIZAÇÃO		
4.1	Gramma, inclusive preparo do solo		
4.1.1	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO, FEITO COM TERRA VEGETAL E ESTRUME BOVINO CURTIDO, FERTILIZANTE NPK E CALCARIO DOLOMITICO	M3	10,00
4.1.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	45,00
4.2	Estruturas de contenção		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	132,00
4.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	92,00
4.2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	51,00
4.2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
Serviço Social do Comércio
Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
CEP 50.100-160
RECIFE - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/202



Certidão nº 2220503686/2019
18/05/2020, 10:37
Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2020 e contém 7 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.com.br
Rua Treze de Maio, 455 – Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50.100-160 TEL + 55 81 3216 1616

[Handwritten signature]

194
2
SK



SEINFRA
FOLHA

923

H

Sesc

4.2.5	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	93,16
4.2.6	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	2,05
4.2.7	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	41,00
4.3	Canaletas		
4.3.1	CALHA DE DRENAGEM EM TIJOLO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 76 X 75CM, COM TAMPA DE CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL.	M	68,00
5	PINTURA		
5.1	Pintura acrílica		
5.1.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	491,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Calafete e limpeza		
6.1.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00
6.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.056,00

482.931 / 0001 - 61

ISENTO

Serviço Social do Comércio

Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
CEP: 50.100-160

RECIFE - PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503686/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 2220503686/2019
18/05/2020, 10:37

Chave de Impressão: yzD2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2019 e contém 7 folhas


Sesc - Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.com.br
Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro - Recife/PE CEP: 50.100-160 TEL + 55 81 3216 1616

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.brCREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 18/05/2020, às 10:37.

195 SK
m


195 de 249



03- RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

Eng.º Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, inscrito no CREA/PE sob nº 032040-D/PE, CPF nº 022.579.254-08;

Recife, 14 de Janeiro de 2019.



Fabiana Lacerda S Campos


FABIANA LACERDA SIQUEIRA-CAMPOS
GERENTE DA GEPRO/DAF
CREA: 042732PE/ CPF: 698.247.114-49
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PE
CNPJ: 03.482.931/0001-61

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3127-4591

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
FABIANA LACERDA SIQUEIRA CAMPOS
Recife, 13 de dezembro de 2019 13:28:00
Em testemunho, a verdade: Robson Freitas de Melo
(Escrivente Substituto)
Emol.: R\$ 3,99 TSNR R\$ 0,80 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 Total R\$ 4,91
Válido somente com o selo 0074203.HQU12201901.00765

03.482.931 / 0001 - 61
ISENTO
Serviço Social do Comércio
Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro
CEP: 50.100-160
RECIFE - PE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205036886/2019, emitida em 02/01/202



Certidão nº 22205036886/2019
18/05/2020, 10:37
Chave de Impressão: yzD2x
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2020 e contém 7 folhas

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.com.br
Rua Treze de Maio, 455 – Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50.100-160 TEL + 55 81 3216 1616

SK

022





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

**CAT com Registro de
Atestado**

1011802013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
 Registro: **PE032040 RNP: 1803717998**
 Título Profissional: **Engenheiro Civil;**

Número de ART : 348918	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 16/11/2009	Baixada em : 16/05/2013
Forma de Registro : Empregador		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.			
Contratante : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			CPF/ CNPJ: 11.435.633/0001-49
Rua : RUA DA AURORA			N.º: 885
Complemento: -		Bairro : BOA VISTA	
Cidade: RECIFE		UF : PE	CEP : 50050-910
Contrato : 073/2009	Celebrado em : Não indicado		Vinculado à ART : Não indicado
Valor de Contrato(R\$) : 347.454,92	Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica		Ação institucional : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço : DIVERSOS			N.º: -
Complemento: -		Bairro : DIVERSOS	
Cidade: DIVERSAS		UF : Não indicad	CEP : Não indicado
Data de Início : Não indicado	Conclusão efetiva : Não indicado		Coordenadas Geográficas : Não indicado
Finalidade : Não indicado			Código : Não indicado
Proprietário : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			CPF/CNPJ: 11.435.633/0001-49
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00		Unidade: Não indicado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSPETORIAS REGIONAIS DE PALMARES, GARANHUNS E SURUBIM.

Observações:

ART BAIXADA EM 16/05/2013, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 16/05/2013.

Número de ART : 12115326	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 12/03/2013	Baixada em : 21/05/2013
Forma de Registro : Empregador		Participação Técnica : Individual	
Empresa Contratada : A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.			
Contratante : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			CPF/ CNPJ: 11.435.633/0001-49
Rua : RUA DA AURORA			N.º: 885
Complemento: -		Bairro : BOA VISTA	
Cidade: RECIFE		UF : PE	CEP : 50050-910
Contrato : 073/2009	Celebrado em : Não indicado		Vinculado à ART : 348918
Valor de Contrato(R\$) : 7.614,66	Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica		Ação institucional : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço : DIVERSOS			N.º: -
Complemento: -		Bairro : DIVERSOS	
Cidade: DIVERSAS		UF : Não indicad	CEP : Não indicado
Data de Início : 08/04/2010	Conclusão efetiva : 07/06/2010		Coordenadas Geográficas : Não indicado
Finalidade : Não indicado			Código : Não indicado
Proprietário : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			CPF/CNPJ: 11.435.633/0001-49
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00		Unidade: Não indicado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSPETORIAS REGIONAIS DE PALMARES, GARANHUNS E SURUBIM.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

Observações:

ART BAIXADA EM 16/05/2013, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 16/05/2013.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000
 Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

197 de 249

Handwritten signature and initials in blue ink.


Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CAT com Registro de Atestado
1011802013
Atividade Concluída
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Número de ART : 12115327 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : 12/03/2013 Baixada em : 16/05/2013
 Forma de Registro : Empregador Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.
 Contratante : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/ CNPJ: 11.435.633/0001-49
 Rua : RUA DA AURORA N.º: 885
 Complemento : - Bairro : BOA VISTA
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050-910
 Contrato : 073/2009 Celebrado em : Não indicado Vinculado à ART : 348918
 Valor de Contrato(R\$) : 0,00 Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço: DIVERSOS N.º: -
 Complemento : - Bairro : DIVERSOS
 Cidade: DIVERSAS UF: Não indicad CEP : Não indicado
 Data de Início : 08/06/2010 Conclusão efetiva : 07/08/2010 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Não indicado Código : Não indicado
 Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 11.435.633/0001-49
 Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: Não indicado
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSPETORIAS REGIONAIS DE PALMARES, GARANHUNS E SURUBIM. SEGUNDO TERMO ADITIVO.

Observações:

ART BAIXADA EM 16/05/2013, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 16/05/2013.

Número de ART : 12115328 Tipo de ART : Obra e Serviço Registrada em : 12/03/2013 Baixada em : 16/05/2013
 Forma de Registro : Empregador Participação Técnica : Individual
 Empresa Contratada : A J P ENGENHARIA LTDA. EPP.
 Contratante : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/ CNPJ: 11.435.633/0001-49
 Rua : RUA DA AURORA N.º: 885
 Complemento : - Bairro : BOA VISTA
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50050-910
 Contrato : 073/2009 Celebrado em : Não indicado Vinculado à ART : 348918
 Valor de Contrato(R\$) : 24.014,55 Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica Ação institucional : Não indicado
 Endereço da Obra/Serviço: DIVERSOS N.º: -
 Complemento : - Bairro : DIVERSOS
 Cidade: DIVERSAS UF: Não indicad CEP : Não indicado
 Data de Início : 08/08/2010 Conclusão efetiva : 31/12/2010 Coordenadas Geográficas : Não indicado
 Finalidade : Não indicado Código : Não indicado
 Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO CPF/CNPJ: 11.435.633/0001-49
 Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: Não indicado
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSPETORIAS REGIONAIS DE PALMARES, GARANHUNS E SURUBIM. TERCEIRO TERMO ADITIVO.

Observações:

ART BAIXADA EM 16/05/2013, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 16/05/2013.

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: ATERRAMENTO; CABEAMENTO ESTRUTURADO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1011802013

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A050.035 a A050.047, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1011802013

16 de maio de 2013, 17:32:10

Autenticação: a26f9d52-efeb-415c-bde6-b25a596035db

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

199 de 249

9/19/13
 [Handwritten signature]



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Coordenadoria de Administração Geral



ATESTADO

Atestamos para fim de Acervo Técnico, que a Empresa **AJP ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 08.978.001/0001-17, com sede na Av. Presidente Kennedy, n.º 1556 - Peixinhos - Olinda - PE. Executou satisfatoriamente para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, os seguintes serviços:

1- DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS:

Serviços de ampliação e reforma das instalações físicas das Inspetorias Regionais de Palmares, Garanhuns e Surubim, conforme planilhas anexas.

2- LOCALIDADE DAS OBRAS:

- Palmares, Garanhuns e Surubim

3- VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:

- R\$ 347.454,92 (Trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

4- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

- ART N.º 0348918.

5- PÉRIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA:


- 08/10/2009 a 31/12/2010.

6- RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTRATADA:

- Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CREA n.º 032040 - D/PE

Recife, 04 de abril de 2013.

Tabelionato Figueiredo


Cristiana de Meira Lins Sales

Coordenador de Administração Geral
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco



TABELIONATO FIGUEIREDO - 8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE
Av. Barulho Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fone: (81) 3073-0000
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - Tabelião Público

RECOPROTEÇÃO (S) FIRMADA(S) POR SEMELHANÇA(S) DE:
[01586636] - CRISTIANA DE MEIRA LINS SALES

Recife, 13 de Maio de 2013.
Eh emolumentos: 2,64 - TSNR: 0,59 - FERC: 0,29 - Total: 3,52
Empresário: Paulo José Monteiro Sobrinho - Tabelião PÚB
MÁRIA JOSÉ MEIRA DE CARVALHO SEGUNDA

200 de 249

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

(81) 3181 7600 - Rua da Aurora, 885 - Boa Vista - 50050-910 - Recife/PE

200
n

SEINFRA
FOLHA

947

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL

INSPECTORIA REGIONAL DE PALMARES

L-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.

CT n.º: 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 178.765,62 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º:001/2008

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONSTRUÇÃO CIVIL			
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.01	Tapume em Madeirite para divisã	m ²	19,45
02	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
02.01	Instalação do canteiro de obras (Barracão em chapas de compensado tipo madeirite com piso em cimentado e coberta em telhas onduladas de cimento amianto.)	m ²	18,00
03	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01	Locação da obra	m ²	38,16
03.02	Adaptação dos projetos de Estrutura e Elétrico	Vb	1,00
03.03	Fornecimento de placa de obra	m ²	3,00
04	DEMOLIÇÕES		
04.01	Remoção de coberta em telha de fibro-cimento, tipo ondulada com reaproveitamento.	m ²	441,49
04.02	Demolição de revestimento de piso granilite.	m ²	12,07
04.03	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção	m ²	29,70
04.04	Demolição de alvenaria de 1/2 vez das platibandas com preparo para remoção	m ²	16,00
04.05	Demolição manual de concreto armado	m ³	3,64
05	MOVIMENTO DE TERRA		
05.01	Escavação manual de vala em mat. de 1ª cat, até 1,50m de profundidade, sem escoramento	m ³	29,12
05.02	Apiloamento manual de valas em camadas de 20 cm de espessura (reaterro)	m ³	11,75
05.03	Aterro com areia em camadas de até 20 cm, compactação mecânica leve (aterro do caixão)	m ³	24,84
05.04	Remoção de material de 1ª categoria em caminhão basculante, inclusive carga e descarga, DMT=6 Km.	m ³	16,00
06	INFRA ESTRUTURA		
06.01	Concreto não estrutural (1 :4: 8) para lastros de fundações, lançado e adensado.	m ³	2,54
06.02	Sapata pilares em concreto concreto armado, FCK 25 Mpa.	m ³	2,23
06.03	Alvenaria de pedra para embasamento, rejuntados com argamassa traço 1:6	m ³	9,20
06.04	Radier em concreto concreto armado, FCK 25 Mpa, com aditivo impermeab.	m ³	0,64
07	SUPER ESTRUTURA		
07.01	Concreto armado pronto FCK 25 Mpa, condição B (NBR - 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.(pilares)	m ³	1,00
07.02	Concreto armado pronto FCK 25 Mpa, condição B (NBR - 12655), lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.(vigas invertidas)	m	4,88
07.03	Laje pré-moldada para forro com vão normal, inclusive capotamento e escoramento	m ²	30,62
08	PAREDES E PAINÉIS		
08.01	Alvenaria de tijolos furados, assentados e rejuntados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m ²	108,26
08.02	Fornecimento e assentamento de portas das divisórias de 0,80 de largura, inclusive ferragens, conforme especificações	Un	2,00
08.03	fornecimento e assentamento de divisórias em perfis de alumínio, tipo AL1 (Painel/ Painel), Eucatex ou similar sem portas	m ²	22,00
08.04	fornecimento e assentamento de divisórias em perfis de alumínio, tipo AL4(Painel/vidro), Eucatex ou similar sem portas	m ²	10,00
09	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
09.01	Fornecimento e assentamento de grade de ferro, assentadas internamente nas janelas com parafusos e buchas devidamente aparelhado e pintado com esmalte sintético na cor preta, conforme as já existentes.	m ²	6,00
09.02	Esquadrias de alumínio com vidros comum liso plano (4mm), inclusive colocação dos mesmos, conforme detalhes e especificações.	m ²	6,00
10	COBERTA		
10.01	Montagem de coberta em telha de fibrocimento tipo ondulada ou similar	m ²	195,95
10.02	Estrutura de coberta em madeira, pontaleada, p/ telha de fibrocimento tipo ondulada sobre laje pré-moldada.	m ²	194,26
10.03	Rufo em concreto armado, Fck=20Mpa, condição B.	m	36,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.01	Impermeabilização a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pré-vulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, calhas novas.	m ²	18,00
11.02	Proteção mecânica em cimentado de argamassa de cimento e areia no traço 1:4, e= 1,5cm sobre impermeabilização	m ²	18,00
12	REVESTIMENTOS INTERNOS		
12.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	128,79
12.02	Massa única - Revestimento c/ argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4, com 2 cm de espessura	m ²	128,79
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS		
13.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	142,79
13.02	Massa única - Revestimento c/ argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:4, com 2 cm de espessura	m ²	142,79
14	PISOS		
14.01	Lastro de piso com 10,00 cm de espessura em concreto 1:4:8	m ²	31,00
14.02	Piso em lençol de granito artificial (granilite) c/ juntas de plástico, formando quadros de (1,0x1,0m na cor cinza.	m ²	30,94
14.03	Rodapé em granilite	m	30,00



Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração Geral
Matrícula 0389

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Mat 1770
201 de 249



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL

INSPEÇÃO REGIONAL DE PALMARES
 L-157/2009 - CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.
 CPF n.º: 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 178.765,62 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º:001/2008

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
15	PINTURA		
15.01	Pintura interna tipo latex à base PVA, paredes e tetos, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA. (Paredes novas)	m2	128,79
15.02	Pintura a base de emulsão acrílica, Coral, Sherwin Williams ou Suvnil em paredes externas, duas demãos, sem massa. (Platibandas)	m2	247,94
15.03	Pintura em textura acrílica duas demãos externa nas cores definidas em projeto e especificações.	m2	22,00
15.04	Pintura a base de emulsão acrílica fosca na cor concreto duas demãos externa sobre caixa de ar condicionado (conforme especificação).	m2	20,00
15.05	Pintura interna tipo latex à base PVA, tetos, duas demãos.	m2	487,26
15.06	Pintura a base de emulsão acrílica, Coral, Sherwin Williams ou Suvnil em paredes externas, duas demãos, sem massa.	m2	474,00
15.07	Pintura de gradis externos em esmalte sintético na cor existente (na cor cinza).	M2	198,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA		
16.01	Disjuntores monopolares com capacidades diversas até 30 A	Un	4,00
16.02	Ponto de luz em teto ou parede, incl. caixa 4 x 4 pol. tigreflex ou sim., tub. de PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	Pr	5,00
16.03	Ponto de interruptor de uma seção, Pal ou sim., incl. caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, tubulação de PVC rígido, fiação e demais acessórios até o ponto de luz.	Pr	3,00
16.04	Ponto de tomada univ. (2p+1 t), Pal ou sim., incl. caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, tubulação em PVC rígido, fiação e demais acessórios até o ponto de luz.	Pr	3,00
16.05	Ponto de tomada p/ ar cond., conj. arstop ou similar, caixa 4x4 pol. tigreflex ou similar c/ placa de tomada tripolar p/ pino chato e disjuntor termo magnético 25A, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição (embunz).	Pr	3,00
16.06	Caixas de passagem metálicas sobre a laje pré-moldada com dimensões (40 x 40)cm	Un	2,00
17	CALÇADAS		
17.01	Escavação manual de vala em mat. de 1ª cat., até 1,50m de profundidade, sem escoramento	m3	1,00
17.02	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m3	0,81
17.03	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0cm de espessura e juntas de vidro formando quadros de 1,0m x 1,0m e acabamento liso.	m2	16,29
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.01	Fornecimento e assentamento de caixas p/ ar-condicionado (10.000 a 25.000 BTUS)	Un	4,00
18.02	Limpeza da obra	Vb	1,00
	REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA		
19	MATERIAL INFRA-ESTRUTURA - REDE ELÉTRICA		
19.01	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P + 1T) PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 TIGREFLEX, TAMPAS PARA 02 MÓDULOS, PLACAS E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pr	97,00
19.02	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P + 1T) PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 TIGREFLEX, TAMPAS PARA 01 MÓDULOS, PLACAS E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ O PONTO OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.	Pr	2,00
19.03	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL - 1"	MT	90,00
19.04	LUYA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 1"	UN	4,00
19.05	CURVA PVC ROSCÁVEL 1"	UN	2,00
19.06	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 1"	UN	8,00
19.07	ABRACADEIRA CHAVETA 1" - GALVANIZADA A FOGO	UN	7,00
19.08	BOX RETO 1"	UN	8,00
19.09	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL - 1 1/4"	MT	4,00
19.10	LUYA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 1 1/4"	UN	2,00
19.11	CURVA PVC ROSCÁVEL 1 1/4"	UN	1,00
19.12	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 1 1/4"	UN	2,00
19.13	ABRACADEIRA CHAVETA 1 1/4" - GALVANIZADA A FOGO	UN	2,00
19.14	BOX RETO 1 1/4"	UN	2,00
19.15	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL - 2"	MT	35,00
19.16	LUYA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 2"	UN	2,00
19.17	CURVA PVC ROSCÁVEL 2"	UN	1,00
19.18	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 2"	UN	14,00
19.19	ABRACADEIRA CHAVETA 2" - GALVANIZADA A FOGO	UN	17,00
19.20	BOX RETO 2"	UN	14,00
19.21	CAIXA DE EXPANSÃO P/ ATERRAMENTO COM TAMPAS DE FERRO	UN	3,00
19.22	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM - CHAPA GALVANIZADA EPOXI	UN	3,00
19.23	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM - CHAPA GALVANIZADA EPOXI	UN	8,00
19.24	CAIXA DE PASSAGEM 4X2"	UN	50,00
19.25	SUSPENSÃO P/ TIRANTE 38 X 38mm	UN	82,00
19.26	TIRANTE ROSQUEADO 1/4" C/ 3M - GALVANIZADO	UN	14,00
19.27	ARRUELA LISA 1/4"	UN	280,00
19.28	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	308,00
19.29	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO COM 90g	UN	3,00
19.30	HASTE DE ATERRAMENTO 3m X 5/8"	UN	3,00
19.31	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE DE 5/8" E CABO 50mm - G2C-5850	UN	1,00
20	MATERIAL ESPECIFICO - REDE ELÉTRICA		
20.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CEMARMULTI - SOBREPOR QDSTN-IEC 24+2 - 33x39x8100mm - 90.37.31	UN	2,00



2007

Ja

Cristiana de Meira Lins
 Coordenadora de Administração Geral
 Matrícula 0389

[Handwritten Signature]
 TRIBUNAL DE CONTAS PE
 Bruno Câmara Alencar Barros
 Mat. 0770

SEINFRA

FOLHA

945

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO

PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL

INSPECTORIA REGIONAL DE PALMARES

IL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.

CT n.º 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 178.765,62 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º001/2008

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
20.02	SUPORTE C/ BARRA DE TERRA - VERDE - P/ 12 LIGAÇÕES	UN	2,00
20.03	SUPORTE C/ BARRA DE TERRA - AZUL - P/ 12 LIGAÇÕES	UN	2,00
20.04	BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO 80A - MONOFÁSICO - ATÉ 12 CIRCUITOS	UN	2,00
20.05	PONTE DE LIGAÇÃO MONOFÁSICO - PL1-125	UN	1,00
20.06	CABO DE COBRE NÚ - TERRA - 50MM²	MT	8,00
20.07	CABO FLEXÍVEL VERMELHO - 16MM²	MT	75,00
20.08	CABO FLEXÍVEL AZUL - 16MM²	MT	51,00
20.09	CABO FLEXÍVEL VERDE - 16MM²	MT	51,00
20.10	DISJUNTOR MONOFÁSICO A SECO - DIN - 1P - 20A - IEC BRANCO	UN	10,00
20.11	DISJUNTOR A SECO - DIN - 1P - 63A - IEC BRANCO	UN	2,00
20.12	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - 40 KA	UN	2,00
20.13	SUPORTE 4X2" HORIZONTAL 3 POSIÇÕES PIAL PLUS	UN	50,00
20.14	ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO 2,5mm	UN	270,00
20.15	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ TOMADAS	UN	45,00
REDE ESTRUTURADA			
21	MATERIAL INFRA-ESTRUTURA - REDE ESTRUTURADA		
21.01	PONTO DE TOMADA PARA TELEFÔNICA E/OU LÓGICA, PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 TIGREFLEX, ESPELHO PARA 02 MÓDULOS, PLACAS E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ A SALA DO SERVIDOR.	PF	96,00
21.02	PONTO DE TOMADA PARA TELEFÔNICA E/OU LÓGICA, PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, FIAÇÃO, CAIXA 4 X 2 TIGREFLEX, ESPELHO PARA 01 MÓDULOS, PLACAS E DEMAIS ACESSÓRIOS ATÉ A SALA DO SERVIDOR.	PF	10,00
21.03	ELETROCALHA LISA TIPO 'C' - 100 X 75 X 3000mm	UN	5,00
21.04	TAMPA DE PRESSÃO P/ELETROCALHA LISA TIPO 'C' - 100X 75 X 3000mm	UN	5,00
21.05	CURVA HORIZONTAL 90° - 100 X 75mm	UN	1,00
21.06	TAMPA P/CURVA HORIZONTAL 90° - 100 X 75mm	UN	1,00
21.07	ACOPLAMENTO EM PAINEL - 100 X 75mm	UN	4,00
21.08	JUNÇÃO INTEGRAL 100 X 75mm	UN	2,00
21.09	PARAFUSO AUTO TRAVANTE 1/4" X 5/8"	UN	8,00
21.10	BUCHA COM PARAFUSO -S8	UN	10,00
21.11	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1"	MT	168,00
21.12	LUYA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO - 1"	UN	38,00
21.13	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 1"	UN	19,00
21.14	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1"	UN	42,00
21.15	ABRACADEIRA CHAVETA 1"	UN	84,00
21.16	BOX RETO 1"	UN	42,00
21.17	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1 1/4"	MT	13,00
21.18	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1 1/4"	UN	4,00
21.19	ABRACADEIRA CHAVETA 1 1/4"	UN	7,00
21.20	BOX RETO 1 1/4"	UN	4,00
21.21	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 2"	MT	36,00
21.22	LUYA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO - 2"	UN	2,00
21.23	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 2"	UN	1,00
21.25	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA FERRO GALVANIZADO 2"	UN	14,00
21.26	ABRACADEIRA CHAVETA 2"	UN	18,00
21.27	BOX RETO 2"	UN	14,00
21.28	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	MT	32,00
21.29	LUYA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	4,00
21.30	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	2,00
21.31	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	16,00
21.32	ABRACADEIRA CHAVETA 2 1/2"	UN	16,00
21.33	BOX RETO 2 1/2"	UN	16,00
21.34	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" - COM SUPORTE E ESPELHO - PIAL PLUS	UN	16,00
21.35	CAIXA DE PASSAGEM 20X20cm	UN	1,00
21.36	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50cm COM TAMPA	UN	5,00
21.37	CAIXA DE PASSAGEM 30X30mm FERRO	UN	11,00
21.38	CAIXA DE PASSAGEM 4X2"	UN	59,00
21.39	SUSPENSÃO P/ TIRANTE 38 X 38mm	UN	110,00
21.40	TIRANTE ROSQUEADO 1/4" C/ 3M	UN	23,00
21.41	ARRUELA LISA 1/4"	UN	242,00
21.42	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	350,00
22	MATERIAL ESPECÍFICO - REDE ESTRUTURADA		
22.01	CABO TELEFÔNICO CI 50X10 PARES	MT	57,00
22.02	CABO TELEFÔNICO CI 50X50 PARES	MT	13,00
22.03	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADO 1U - 19"	UN	10,00
22.04	PAINEL DE FECHAMENTO 1U	UN	17,00
22.05	PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	5,00
22.06	PATCH PANEL 48 PORTAS	UN	1,00
22.07	PRATELEIRA NORMAL 1U	UN	2,00
22.08	SUPORTE PARA CONECTOR RJ - 45 FÊMEA	UN	107,00
22.09	SUPORTE PARA ESPELHO 4X2" PIAL PLUS	UN	59,00
22.10	ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO 6mm	UN	236,00
22.11	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ PATCH PANEL / TOMADAS - BRAYDY	UN	217,00
22.12	CAIXA P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS SOBREPOR COM FECHO PLÁSTICO E FUNDO DE MADEIRA 602x602x158mm	UN	1,00
22.13	BLÓCO DE CORTE NT COM 10 PARES COM BASTIDOR EM AÇO INOX	UN	1,00

Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração Geral
Matrícula: 0389

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Juízo Câmara Alencor Barros
Mat. 0770

203 de 249



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - PE
A 050.038

gob
wse

SEINFRA
 FOLHA
 94

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO
 PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL

INSPEÇÃO REGIONAL DE PALMARES
 E-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.
 CT n.º 73/2009 - DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 178.765,62 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º001/2008

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
22.14	MÓDULO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NT	UN	10,00
22.15	BARRA DE ATERRAMENTO P/ BLOCO 10 PARES NT	UN	1,00
22.16	BLOCO DE CONEXÃO 10 PARES COM BASTIDOR EM AÇO INOX	UN	6,00
CONSTRUÇÃO CIVIL			
23	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL		
23.01	RASGO / ASSENTAMENTO EM DE PAREDE	MT	424,00
23.02	REBOCO EM PAREDE INTERNA (RETOQUES)	M2	85,00
23.05	PINTURA INTERNA TIPO LATEX A BASE DE PVA, PAREDES E TETOS, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDOR SELADOR E DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA.	M2	546,00
23.04	RETRADA / REINSTALAÇÃO TELHAS FIBROCIMENTO	VB	1,00
24	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E PAVIMENTAÇÃO EM GRANITO		
24.1	Locação de obra	m²	83,05
24.2	Escavação	m³	1,15
24.3	Reaterro aploado de valas em camadas de 20cm de espessura, com reaproveitamento do material escavado.	m³	0,35
24.4	Regularização manual de terreno	m²	51,92
24.5	Concreto não estrutural (148) para lastros de piso e fundações, lançado e adensado.	m³	0,02
24.6	Concreto armado pronto, fck 20 Mpa, condição B (NBR-12655), lançado em fundações e adensado, inclui forma, escoras e ferragem.	m³	0,32
24.7	Concreto aparente armado pronto, fck 20 Mpa condição B (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, inclui formas, escoras e ferragens.	m³	0,86
24.8	Concreto aparente armado pronto, fck 20 Mpa condição B (NBR 12655), lançado em pilares e adensado, inclui formas, escoras e ferragens.	m³	4,11
24.9	Concreto estrutural, fck 20 Mpa condição B (NBR 12655), lançado sobre terreno ou em fundações e adensado.	m³	8,31
24.10	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0cm de espessura e juntas de vidro formando quadros de 1,0m x 1,0m e acabamento liso	m²	83,05
24.11	Cobertura com telhas de cimento amianto de 8mm de espessura tipo Kalhetão, sendo a área medida na horizontal	m²	83,05
24.12	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 tigreflex ou similar, tubulação de PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	ud	4,00
24.13	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m²	341,00
24.14	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto para pavimentação prensado (padrão DNER) rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	100,00
24.15	Alvenaria em pedra raião assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:10	m²	1,00
3º ADITIVO			
25	SERVIÇOS EXTRAS		
25.1	Conjunto de fixação para telha da cobertura	m²	419,00
25.2	Demolição de proteção mecânica e manta existente	m²	10,00
25.3	PORTÃO DE ALUMÍNIO TIPO BÚZIOS	m²	10,00
25.4	AUTOMACÃO DO PORTÃO (MOTOR)	und	1,00
25.5	Fornecimento e instalação de quadro de medição padrão cclpe. Uso externo p/substituição do existente	und	1,00
25.6	Fornecimento e instalação p/ de pedra em superfície regularizadas	m3	13,00
25.7	Fornecimento e instalação de projetor c/corpo em alumínio fundido para lâmpada vs 150w, inclusive lâmpada, reator, fiação até o interruptor. Tubulação aparente em pvc	und	1,00
25.8	fornecimento e instalação de interruptor de 01 seção	und	1,00
25.9	Capinação de área externa com regularização do terreno	m²	130,00
25.10	Fornecimento em toldo de policarbonato conforme projeto	m²	6,00
25.11	Retirada e assentamento de meio-fio	m	50,00
25.12	Remoção e retoques do toldo existente	vb	1,00
25.13	Fornecimento e instalação de cumieira ondulada de 6mm	m	8,00
25.14	Revisão de cobertura com telhas onduladas	m²	4,71

Cristiana de Meira Lins
 Coordenadora de Administração Geral
 Matrícula 0389

TRIBUNAL DE CONTAS PE
 Bruno Câmara Alencar Barros
 Matr 0770



406
 m
 SK

SEINFRA
FO
913

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO			
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL			
OBJETO: PREDIO SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS			
LICITAÇÃO: CF 001/2009(UEL/PROMOEX) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.			
CT n. 373/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 77.183,58 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º 001/2008			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL
CONSTRUÇÃO CIVIL			
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.01	Barracão para escritório em chapas de madeira	m2	3,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	Fornecimento de placa de obra	m2	3,00
03	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES		
03.01	Demolição de revestimento de piso granilite, inclusive lastro.	m2	3,36
03.02	Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção.	m2	3,96
03.03	Remoção de pintura sobre massa corrida	m2	15,12
04	MOVIMENTO DE TERRA		
04.03	Remoção de material de 1ª categoria em caminhão basculante, inclusive carga e descarga, DMT=6 Km.	m3	2,00
05	INFRA ESTRUTURA		
05.01	Concreto não estrutural (1 A: 8) para lastros de fundações, lançado e adensado.	m3	0,44
06	PAREDES E PAINÉIS		
06.01	Alvenaria de tijolos furados, assentados e rejuntados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m2	15,68
07	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		
07.01	Fornecimento e assentamento de grade e porta externa padrão semelhante as já existentes.	m2	1,68
08	REVESTIMENTOS INTERNOS		
08.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	31,36
08.02	Massa única - Revestimento c/ argamassa de cimento, salbro e areia no traço 1:4:4, com 2 cm de espessura	m2	31,36
08.03	Aplicação de revestimento cerâmico inclusive rejuntamento.	m2	22,14
9	PINTURA		
09.01	Pintura interna tipo latex à base PVA, paredes e tetos, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA.	m2	17,82
09.02	Pintura interna tipo latex à base PVA, paredes e tetos, duas demãos.	m2	600,00
09.03	Pintura externa acrílica em paredes ou platibandas, duas demãos.	m2	400,00
09.04	Pintura de grades externas em esmalte sintético na cor existente (na cor cinza).	m2	89,25
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA		
10.01	Ponto de luz em teto ou parede, incl. caixa 4 x 4 pol. tigreflex ou sim., tub. de PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	Pt	3,00
10.02	Ponto de interruptor de uma seção, Fial ou sim., incl. caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, tubulação de PVC rígido, fiação e demais acessórios até o ponto de luz.	Pt	1,00
10.03	Ponto de interruptor de duas seções, Fial ou sim., incl. caixa 4 x 2 polegadas Tigreflex ou similar, tubulação em PVC rígido, fiação e demais acessórios até o ponto de luz.	Pt	1,00
10.04	Ponto de tomada univ. (2p+1 n), Fial ou sim., incl. caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, tubulação em PVC rígido, fiação e demais acessórios até o quadro de distribuição.	Pt	3,00
10.05	Ponto de tomada univ. (2p+1 n), Fial ou similar para 2000 watts, incl. caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, tubulação em PVC rígido, fiação e demais acessórios até o quadro de distribuição.	Pt	1,00
10.06	Luminária tipo sobrepôr, p/ 02 lâmpadas fluorescentes - 40 W, referência TMS 600 PHILIPS, inclusive instalação, lâmpadas, reatores eletrônicos partida rápida e demais acessórios ou similar.	Ci	2,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
11.01.0	PONTOS DE ESGOTO		
11.01.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até o sub-coletores.	Pt	1,00
11.01.2	Ponto de esgoto para pia, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até o sub-coletores.	Pt	1,00
11.01.3	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até o sub-coletores.	Pt	2,00
11.02.0	PONTOS DE ÁGUA		
11.02.1	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis e abertura de rasgos em alvenaria, até registro geral do ambiente.	Pt	3,00
11.03.0	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
11.03.1	Fornecimento e assentamento de sanitária com caixa acoplada, louça branca, celite linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	Ci	1,00
11.03.2	Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, tipo maxi ducha Lorezett ou similar com haste diam. 1/2 pol. inclusive fiação.	Un	1,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.01	Limpeza da fachada de cerâmica com ácido muriático em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia 1:4.	m2	120,00
12.02	Correção de vazamento na garagem (recomposição de calha sem alumínio, retirada e colocação de telha tipo kalbetto, recomposição de revestimento em massa única, etc.)	Vb	1,00
12.03	Recuperação do acabamento do piso do estacionamento. (retirada de blokket, escavação; identificação da causa, reatero e recomposição do blokket)	Vb	1,00
12.04	Recuperação dos muros da bandeira. (Retirada de ferrugem, recomposição da pintura em esmalte na cor preta, etc.)	Vb	1,00
12.05	Limpeza da obra. (diária)	Vb	1,00
REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA			
13	MATERIAL INFRA-ESTRUTURA - REDE ELÉTRICA		
13.01	Ponto de tomada universal (2P+1T) pial plus (por padronização) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4"x2" (pol.) tigreflex, Tampa para 02 módulos, placa e demais acessórios, até o ponto ou quadro de distribuição.	Pt	84,00
13.02	Ponto de tomada universal (2P+1T) pial plus (por padronização) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4"x2" (pol.) tigreflex, Tampa para 01 módulo, placa e demais acessórios, até o ponto ou quadro de distribuição.	Pt	2,00
13.03	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL - 1"	MT	25,00
13.04	LUVA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 1"	UN	2,00
13.05	CURVA PVC ROSCÁVEL 1"	UN	1,00
13.06	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 1"	UN	8,00
13.07	ABRACADEIRA CHAVETA 1" - GALVANIZADA A FOGO	UN	12,50
13.08	BOX RETO 1"	UN	8,00
13.09	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL - 2"	MT	29,00
13.10	LUVA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 2"	UN	6,00



Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Mat 0770

205 de 249

205 de 249

gr

SEINFRA
FOLHA
9/2

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS - DIMO
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL

OBRA: PREDIO SEDE DA INSPECTORIA REGIONAL DE GARANHUNS
LICITAÇÃO: CP-001/2009(UEL/PROMOEN) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.
CT n.º 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 77.183,58 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º 001/2008

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. CONTRATUAL
13.11	CURVA PVC ROSCÁVEL 2"	UN	3,00
13.12	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 2"	UN	6,00
13.13	ABRACADEIRA CHAVETA 2" - GALVANIZADA A FOGO	UN	14,50
13.14	BOX RETO 2"	UN	6,00
13.15	CAIXA DE EXPANSÃO P/ ATERRAMENTO COM TAMPA DE FERRO	UN	3,00
13.16	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM - CHAPA GALVANIZADA EPOXI	UN	6,00
13.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM - CHAPA GALVANIZADA EPOXI	UN	1,00
13.18	CAIXA DE PASSAGEM 4X2"	UN	44,00
13.19	SUSPENSÃO P/ TIRANTE 38 X 38mm	UN	63,00
13.20	TIRANTE ROSQUEADO 1/4" C/ 3M - GALVANIZADO	UN	14,00
13.21	ARRUELA LISA 1/4"	UN	126,00
13.22	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	298,00
13.23	SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO COM 90g	UN	3,00
13.24	HASTE DE ATERRAMENTO 3m X 5/8"	UN	3,00
13.25	MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE DE 5/8" E CABO 50mm - G2C-5850	UN	1,00
14 MATERIAL ESPECIFICO - REDE ELÉTRICA			
14.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CEMARMULTI - SOBREPOR QDSTN-IEC 24+2 - 334x394x160mm - 90,37.31	UN	1,00
14.02	SUORTE C/ BARRA DE TERRA - VERDE - P/ 12 LIGAÇÕES	UN	2,00
14.03	SUORTE C/ BARRA DE TERRA - AZUL - P/ 12 LIGAÇÕES	UN	2,00
14.04	BARRAMENTO DE PASE TIPO PINGO 80A - MONOFASICO - ATÉ 12 CIRCUITOS	UN	2,00
14.05	PONTE DE LIGAÇÃO MONOFASICO - PL1-125	UN	1,00
14.06	CABO DE COBRE NU - TERRA - 50MDF	MT	8,00
14.07	CABO FLEXIVEL VERDE - 50MDF	MT	11,00
14.08	CABO FLEXIVEL VERMELHO - 16MDF	MT	32,00
14.09	CABO FLEXIVEL AZUL - 16MDF	MT	32,00
14.10	CABO FLEXIVEL VERDE - 16MDF	MT	32,00
14.11	DISJUNTOR MONOFASICO A SECO - DIN - 1P - 20A - IEC BRANCO	UN	10,00
14.12	DISJUNTOR A SECO - DIN - 1P - 63A - IEC BRANCO	UN	2,00
14.13	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - 45 KA	UN	2,00
14.14	ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO 2,5mm	UN	270,00
14.15	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ TOMADAS	UN	43,00
15 MATERIAL INFRA-ESTRUTURA - REDE ESTRUTURADA			
15.01	Ponto de tomada para telefone/lógica, pial plus(por padronização) inclusive tubulação aço galvanizado, fiação caixa 4"x2"(pot) bixiflex, espelho para 02 módulos, placa e demais acessórios, até a sala do servidor.	Pt	84,00
15.02	Ponto de tomada para telefone e ou lógica, pial plus(por padronização) inclusive tubulação aço galvanizado, fiação caixa 4"x2"(pot) bixiflex, espelho para 01 módulo, placa e demais acessórios, até a sala do servidor.	Pt	7,00
15.03	ELETROCALHA LISA TIPO 'C' - 100 X 75 X 3000mm	UN	5,00
15.04	TAMPA DE PRESSÃO P/ELETROCALHA LISA TIPO 'C' - 100X 75 X 3000mm	UN	5,00
15.05	CURVA HORIZONTAL 90° - 100 X 75mm	UN	1,00
15.06	TAMPA P/CURVA HORIZONTAL 90° - 100 X 75mm	UN	1,00
15.07	ACOPLAMENTO EM PAINEL - 100 X 75mm	UN	4,00
15.08	JUNÇÃO INTEGRAL 100 X 75mm	UN	2,00
15.09	PARAFUSO AUTO TRAVANTE 1/4" X 5/8"	UN	32,00
15.10	BUCHA COM PARAFUSO-SS	UN	10,00
15.11	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1"	MT	105,00
15.12	LUIVA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO - 1"	UN	28,00
15.13	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 1"	UN	14,00
15.14	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1"	UN	30,00
15.15	ABRACADEIRA CHAVETA 1"	UN	52,00
15.16	BOX RETO 1"	UN	30,00
15.17	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1 1/4"	MT	15,00
15.18	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1 1/4"	UN	4,00
15.19	ABRACADEIRA CHAVETA 1 1/4"	UN	8,00
15.20	BOX RETO 1 1/4"	UN	4,00
15.21	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1 1/2"	MT	7,00
15.22	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1 1/2"	UN	2,00
15.23	ABRACADEIRA CHAVETA 1 1/2"	UN	4,00
15.24	BOX RETO 1 1/2"	UN	2,00
15.25	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	MT	29,00
15.26	LUIVA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	4,00
15.27	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	2,00
15.28	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	12,00
15.29	ABRACADEIRA CHAVETA 2 1/2"	UN	15,00
15.30	BOX RETO 2 1/2"	UN	12,00
15.31	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" - COM SUPORTE E ESPELHO - PIAL PLUS	UN	11,00
15.32	CAIXA DE PASSAGEM 20X20cm	UN	1,00
15.33	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVÉNARIA 50X50X50cm COM TAMPA	UN	1,00
15.34	CAIXA DE PASSAGEM 30X30mm FERRO	UN	8,00
15.35	CAIXA DE PASSAGEM 4X2"	UN	51,00
15.36	SUSPENSÃO P/ TIRANTE 38 X 38mm	UN	130,00
15.37	TIRANTE ROSQUEADO 1/4" C/ 3M	UN	26,00
15.38	ARRUELA LISA 1/4"	UN	203,00
15.39	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	350,00
16 MATERIAL ESPECIFICO - REDE ESTRUTURADA			
16.01	CABO TELEFÔNICO CI 50X10 PARES	MT	50,00
16.02	CABO TELEFÔNICO CI 50X50 PARES	MT	15,00
16.03	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADO 1U - 19"	UN	9,00
16.04	PAINEL DE FECHAMENTO 1U	UN	17,00
16.05	PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	4,00
16.06	PATCH PANEL 48 PORTAS	UN	1,00
16.07	SUPORTE PARA CONECTOR RJ - 45 FEMEA	UN	94,00
16.08	SUPORTE PARA ESPELHO 4X2" PIAL PLUS	UN	51,00
16.09	ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO 6mm	UN	282,00
16.10	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ PATCH PANEL / TOMADAS - BRAYDY	UN	214,00
16.11	CAIXA P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRAS SOBREPOR COM FECHO ELASTICO E FUNDO DE MADEIRA 60X60X2x158mm	UN	1,00



206
n.º 2

Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração Geral
Matrícula 0389

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Matr. 770

206 de 249

SEMPRE
FOLHA

9/11

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO				
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO				
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL				
OBRA: DO PREDIO SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE GARANHUNS				
LICITAÇÃO: CP 001/2009(UEL/PROMOEX) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.				
T n.º 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 77.183,58 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º 001/2008				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CONTRATUAL
16.12	BLOCO DE CORTE NT COM 10 PARES COM BASTIDOR EM AÇO INOX	LN	1,00	
16.13	MODULO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NT	UN	10,00	
16.14	BARRA DE ATERRAMENTO P/ BLOCO 10 PARES NT	UN	1,00	
16.15	BLOCO DE CONEXÃO 10 PARES COM BASTIDOR EM AÇO INOX	UN	6,00	
17 SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL				
17.01	RASGO / ASSENTAMENTO EM DE PAREDE	MT	342,00	
17.02	REBOCO EM PAREDE INTERNA (REFOQUES)	M2	114,00	
17.03	Pintura interna tipo latex à base PVA, paredes e tetos , duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida a base de PVA.	M2	450,00	
17.04	RETRADA / REINSTALAÇÃO TELHAS FIBROCIMENTO.	VB	1,00	
2º ADITIVO				
SERVIÇOS EXTRAS				
COBERTA				
18	Demolição de cobertura	m2	175,74	
18.01	Coberta com telha ondulada de fibrocimento de 8mm.	m2	175,74	
18.02	Fornecimento e instalação de cumeeira ondulada 6mm	m	19,20	
18.03	Fistura de cobertura em madeira de lei, pontalada para telhas onduladas de cimento amianto sobre laje	m3	105,44	
18.04	Revisão de cobertura com telhas onduladas	m2	34,40	
3º ADITIVO				
SERVIÇOS EXTRAS				
19 IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATORIO SUPERIOR				
19.1	Remoção da impermeabilização existente	m²	11,79	
19.2	Preparação da superfície (lavar com uso de hipoclorito visando retirada de resíduos de óleo, graxa, lodo, fungos, partículas soltas).	m²	11,79	
19.3	Impermeabilização a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pré-endurecidos, aplicados sobre berço amolador, calhas novas.	m²	11,79	
19.4	Proteção mecânica em cimentado de argamassa de cimento e areia no traço 1:4, e= 1,5cm sobre impermeabilização	m2	11,79	
20 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS				
20.1	Remoção da impermeabilização existente	m²	20,00	
20.2	Impermeabilização com manta asfáltica e=3mm, protegida com filme de alumínio gofrado e=8mm, incluindo emalio asfáltica	m2	20,00	
21 COBERTURA EXTRA				
21.1	Demolição de rufo existente	m3	0,20	
21.2	Destelhamento e retelhamento com reaproveitamento da cobertura em telha de fibrocimento tipo ondulada existente	VB	1,00	
21.3	Remoção e reconposição da estrutura da cobertura em madeira, pontalada, da telha de fibrocimento tipo ondulada sobre laje pré-moldada.	m2	58,58	
21.4	Rufo em concreto armado, Fck=20Mpa, condição B.	m	23,70	
21.5	Coberta com telhas onduladas de fibrocimento de 8mm	m2	26,84	
22 TANQUE				
22.1	Fornecimento e instalação de Tanque com coluna tipo TQ 53 com coluna e fixação	und	1,00	
22.2	Aplicação de revestimento cerâmico inclusive rejuntamento	m2	2,00	
22.3	Ponto de esgoto para pia, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até o sub-coleto.	Pt	1,00	
22.4	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis e abertura de rasgos em alvenaria, até registro geral do ambiente.	Pt	1,00	
22.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	2,00	
22.6	Massa única - Revestimento c/ argamassa de cimento, sabão e areia no traço 1:4:4, com 2 cm de espessura	m2	2,00	
23 DIVERSOS				
23.1	Revisão do gradil	vt	1,00	
23.2	Remoção com instalação de cerâmica fachada(platibanda)	m2	6,00	
23.3	Lastro de concreto magro passeio estacionamento externo	m3	2,17	
23.4	Pintura interna tipo latex à base PVA, paredes e tetos , duas demãos(reparatura).	m2	113,00	
23.5	Pintura com verniz poliuretânico, três demãos sobre madeira.	m2	20,00	
23.6	Instalação de cantoneira apoio Split	ud	2,00	

Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração Geral

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Mat 0770



207
mgp

SEINFRA
FOLHA
930

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL
OBRA: DO PRÉDIO SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE SURUBIM
LICITAÇÃO: CP 001/2009(UEL/PROMOEX) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.
CT n.º: 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 91.505,72 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º: 0XX/2009

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONSTRUÇÃO CIVIL			
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.01	Barracão para escritório em chapas de madeirite.	m2	10,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01	Fornecimento de placa de obra	m2	3,00
03	ESQUADRIA DE FERRO		
03.01	Grade de proteção de janela em ferro em barras de 1"x 3/16", dispostas em quadriculas de aproximadamente 15x15cm.(sem pintura)	m2	86,55
04	RECOMPOSIÇÃO REJUNTE CERÂMICA DA FACHADA		
04.01	Limpeza da fachada de cerâmica com ácido muriático em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia 1:4.	m2	150,00
04.02	Recomposição de rejunte	m2	150,00
05	PINTURA EM ESQUADRIAS		
05.01	Fundo antióxido à base de cromato de zinco em 02 demãos	m2	86,55
05.02	Esmalte sintético fosco em 02 demãos na cor preta	m2	86,55
05.03	Pintura de gradis externos em esmalte sintético na cor existente (na cor cinza).	m2	105,05
06	PINTURA EM PAREDES E TETOS		
06.01	Pintura interna tipo latex à base PVA, tetos , duas demãos.(Repintura)	m2	423,79
06.02	Pintura a base de emulsão acrílica, coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, sem massa.(Repintura)	m2	441,00
06.03	Pintura em textura acrílica duas demãos externa nas cores definidas em projeto e especificações. (Repintura.)	m2	32,60
07	IMPERMEABILIZAÇÃO		
07.01	Impermeabilização a base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pré-vulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, para lajes e/ou calhas.	m2	187,99
07.02	Proteção mecânica em cimentado de argamassa de cimento e areia no traço 1:4, e= 1,5cm sobre impermeabilização	m2	187,99
08	REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA		
08.01	MATERIAL INFRA-ESTRUTURA - REDE ELÉTRICA		
08.02	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P + 1T) PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS 4 X 2 POL, TIGREFLEX, TAMPA PARA 02 MÓDULOS, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	Pt	82,00
08.03	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P + 1T) PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO, FIAÇÃO, CAIXAS 4 X 2 POL, TIGREFLEX, TAMPA PARA 01 MÓDULOS, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO OU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	Pt	2,00
08.04	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL -1"	MT	6,00
08.05	LUVA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 1"	UN	2,00
08.06	CURVA PVC ROSCÁVEL 1"	UN	1,00



908
Sa

Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração Geral
Matrícula 0200

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Mat 0770

208 de 249

SEINFRA
FOLHA
909

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL
OBRA: DO PRÉDIO SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE SURUBIM
LICITAÇÃO: CP 001/2009(UEL/PROMOEX) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.
CT n.º: 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 91.505,72 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º: 0XX/2009

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
08.07	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 1"	UN	2,00
08.08	ABRACADEIRA CHAVETA 1" - GALVANIZADA A FOGO	UN	3,00
08.09	BOX RETO 1"	UN	2,00
08.10	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL - 1 1/4"	MT	5,00
08.11	LUVA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 1 1/4"	UN	2,00
08.12	CURVA PVC ROSCÁVEL 1 1/4"	UN	1,00
08.13	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 1 1/4"	UN	2,00
08.14	ABRACADEIRA CHAVETA 1 1/4" - GALVANIZADA A FOGO	UN	3,00
08.15	BOX RETO 1 1/4"	UN	2,00
08.16	ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL - 2"	MT	30,00
08.17	LUVA ROSCÁVEL - PVC RÍGIDO - 2"	UN	2,00
08.18	CURVA PVC ROSCÁVEL 2"	UN	1,00
08.19	CONJUNTO DE BUCHA - ARRUELA - 2"	UN	10,00
08.20	ABRACADEIRA CHAVETA 2" - GALVANIZADA A FOGO	UN	15,00
08.21	BOX RETO 2"	UN	10,00
08.22	CAIXA DE EXPANSÃO P/ ATERRAMENTO COM TAMPA DE FERRO	UN	3,00
08.23	CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM - CHAPA GALVANIZADA EPOXI	UN	4,00
08.24	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM - CHAPA GALVANIZADA EPOXI	UN	6,00
08.25	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" H=2,40m	UN	2,00
08.26	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" H=30cm	UN	41,00
08.27	SUSPENSÃO P/ TIRANTE 38 X 38mm	UN	82,00
08.28	TIRANTE ROSQUEADO 1/4" C/ 3M - GALVANIZADO	UN	14,00
08.29	ARRUELA LISA 1/4"	UN	280,00
08.30	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	280,00
08.31	SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO COM 90g	UN	3,00
08.32	HASTE DE ATERRAMENTO 3m X 5/8"	UN	3,00
08.33	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE DE 5/8" E CABO 50mm - G2C-5850	UN	1,00
09	MATERIAL ESPECÍFICO - REDE ELÉTRICA		
09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CEMAR MULTII - SOBREPOR QDSTN-IEC 24+2 - 334x394x100mm - 90.37.31	UN	1,00
09.02	SUPORTE C/ BARRA DE TERRA - VERDE - P/ 12 LIGAÇÕES	UN	2,00
09.03	SUPORTE C/ BARRA DE TERRA - AZUL - P/ 12 LIGAÇÕES	UN	2,00
09.04	BARRAMENTO DE FASE TIPO PINO 80A - MONOFÁSICO - ATÉ 12 CIRCUITOS	UN	2,00
09.05	PONTE DE LIGAÇÃO MONOFÁSICO - PL1-125	UN	1,00
09.06	CABO DE COBRE NÚ - TERRA - 50MM²	MT	7,00
09.07	CABO FLEXÍVEL VERMELHO - 16MM²	MT	73,00
09.08	CABO FLEXÍVEL AZUL - 16MM²	MT	51,00
09.09	CABO FLEXÍVEL VERDE - 16MM²	MT	51,00
09.10	DISJUNTOR MONOFÁSICO A SECO - DIN - 1P - 20A - IEC BRANCO	UN	10,00
09.11	DISJUNTOR A SECO - DIN - 1P - 50A - IEC BRANCO	UN	2,00



Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração G-6
Município de Surubim

209 de 249
TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
MSP 07764
go msk

SEINFRA
FOLHA
908

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO			
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL			
OBRA: DO PRÉDIO SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE SURUBIM			
LICITAÇÃO: CP 001/2009(UEL/PROMOEX) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.			
CT n.º: 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 91.505,72 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º: 0XX/2009			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
09.12	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - 45 KA, 250 v.	UN	2,00
09.13	SUPORTE 4X2" HORIZONTAL 3 POSIÇÕES PIAL PLUS	UN	43,00
09.14	ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO 2,5mm	UN	270,00
09.15	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ TOMADAS	UN	43,00
REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA			
10 MATERIAL INFRA-ESTRUTURA - REDE ESTRUTURADA			
10.01	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE E/OU LÓGICA PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, FIAÇÃO, CAIXAS 4 X 2 POL, TIGREFLEX, TAMPA PARA 02 MÓDULOS, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A SALA DO SERVIDOR	Pt	84,00
10.02	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE E/OU LÓGICA PIAL PLUS (POR PADRONIZAÇÃO) INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO, FIAÇÃO, CAIXAS 4 X 2 POL, TIGREFLEX, TAMPA PARA 01 MÓDULOS, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ A SALA DO SERVIDOR	Pt	9,00
10.03	ELETROCALHA LISA TIPO 'C' - 100 X 75 X 3000mm	UN	9,00
10.04	TAMPA DE PRESSÃO P/ELETROCALHA LISA TIPO 'C' - 100X 75 X 3000mm	UN	9,00
10.05	TÊ HORIZONTAL 90° - 100 X 75 X 3000mm	UN	1,00
10.06	TAMPA P/ TÊ HORIZONTAL 90° - 100 X 75 X 3000mm	UN	1,00
10.07	CURVA HORIZONTAL 90° - 100 X 75mm	UN	1,00
10.08	TAMPA P/CURVA HORIZONTAL 90° - 100 X 75mm	UN	1,00
10.09	ACOPLAMENTO EM PAINEL - 100 X 75mm	UN	3,00
10.10	JUNÇÃO INTEGRAL 100 X 75mm	UN	5,00
10.11	PARAFUSO AUTO TRAVANTE 1/4" X 5/8"	UN	20,00
10.12	BUCHA COM PARAFUSO -S8	UN	10,00
10.13	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1"	MT	114,00
10.14	LUVA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO -1"	UN	26,00
10.15	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO -1"	UN	13,00
10.16	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1"	UN	26,00
10.17	ABRACADEIRA CHAVETA 1"	UN	57,00
10.18	BOX RETO 1"	UN	26,00
10.19	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1 1/4"	MT	9,00
10.20	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1 1/4"	UN	2,00
10.21	ABRACADEIRA CHAVETA 1 1/4"	UN	5,00
10.22	BOX RETO 1 1/4"	UN	2,00
10.23	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 1 1/2"	MT	7,00
10.24	LUVA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO -1 1/2"	UN	2,00
10.25	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 1 1/2"	UN	1,00
10.26	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 1 1/2"	UN	2,00
10.27	ABRACADEIRA CHAVETA 1 1/2"	UN	4,00
10.28	BOX RETO 1 1/2"	UN	2,00
10.29	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 2"	MT	34,00
10.30	LUVA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO -2"	UN	4,00
10.31	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 2"	UN	1,00
10.32	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 2"	UN	12,00



910
n
92

Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração Geral
Matrícula: 11222

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Matr. 0770

210 de 249

PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL

OBRA: DO PRÉDIO SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE SURUBIM

LICITAÇÃO: CP 001/2009(UEL/PROMOEX) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.

CT n.º: 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 91.505,72 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º: 0XX/2009

SEINT
FOLHA

907

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
10.33	ABRACADEIRA CHAVETA 2"	UN	17,00
10.34	BOX RETO 2"	UN	12,00
10.35	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	MT	28,00
10.36	LUVA ROSCÁVEL - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	4,00
10.37	CURVA ROSCÁVEL MACHO - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	2,00
10.38	CONJUNTO BUCHA - ARRUELA - FERRO GALVANIZADO - 2 1/2"	UN	8,00
10.39	ABRACADEIRA CHAVETA 2 1/2"	UN	14,00
10.40	BOX RETO 2 1/2"	UN	8,00
10.41	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" - COM SUPORTE E ESPELHO - PIAL PLUS	UN	14,00
10.42	CAIXA DE PASSAGEM 20X20cm	UN	1,00
10.43	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50X50X50cm COM TAMPA	UN	1,00
10.44	CAIXA DE PASSAGEM 30X30mm FERRO	UN	10,00
10.45	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" H=2,40m	UN	9,00
10.46	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" H=30cm	UN	54,00
10.47	SUSPENSÃO P/ TIRANTE 38 X 38mm	UN	111,00
10.48	TIRANTE ROSQUEADO 1/4" C/ 3M	UN	23,00
10.49	ARRUELA LISA 1/4"	UN	242,00
10.50	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	222,00
11	MATERIAL ESPECÍFICO - REDE ESTRUTURADA		
11.01	CABO TELEFÔNICO CI 50X10 PARES	MT	40,00
11.02	CABO TELEFÔNICO CI 50X50 PARES	MT	20,00
11.03	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS FECHADO 1U - 19"	UN	10,00
11.04	PAINEL DE FECHAMENTO 1U	UN	17,00
11.05	PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	4,00
11.06	PATCH PANEL 48 PORTAS	UN	1,00
11.07	ADAPTER CABLE 2,5M - RJ-45 / RJ-45	UN	52,00
11.08	PATCH CABLE 1,5M - RJ-45 / RJ-45 - AZUL	UN	52,00
11.09	PATCH CABLE 1,5M - RJ-45 / RJ-45 - VERMELHO	UN	41,00
11.10	PRATELEIRA NORMAL 1U	UN	2,00
11.11	RÉGUA COM 08 TOMADAS 2P + T - 19"	UN	1,00
11.12	SUPORTE PARA CONECTOR RJ - 45 FÊMEA	UN	93,00
11.13	SUPORTE PARA ESPELHO 4X2" PIAL PLUS	UN	51,00
11.14	ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ CABO 6mm	UN	936,00
11.15	ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ PATCH PANEL / TOMADAS - TIPO BRAYDY	UN	237,00
11.16	CAIXA P/ TELEFONE PADRÃO TELEBRÁS SOBREPOR COM FECHO PLÁSTICO E FUNDO DE MADEIRA 602x602x158mm	UN	1,00
11.17	BLOCO DE CORTE NT COM 10 PARES COM BASTIDOR EM AÇO INOX	UN	1,00
11.18	MÓDULO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NT	UN	10,00
11.19	BARRA DE ATERRAMENTO P/ BLOCO 10 PARES NT	UN	1,00
11.20	BLOCO DE CONEXÃO 10 PARES COM BASTIDOR EM AÇO INOX	UN	6,00
	CONSTRUÇÃO CIVIL		
12	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL		

Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração Geral
Matrícula: 4309

REGIONAL DE CONTAS/PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Mat 0770



mf

SEINFRA
FOLHA
906

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO			
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS - DIMO			
PLANILHA CONTROLE CONTRATUAL			
OBRA: DO PRÉDIO SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE SURUBIM			
LICITAÇÃO: CP 001/2009(UEL/PROMOEX) PL-15/2009 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA.			
CT n.º: 73/2009 DATA: 08.10.2009 VALOR: R\$ 91.505,72 ORDEM DE SERVIÇO TC/CAD n.º: 0XX/2009			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
12.01	RASGO / ASSENTAMENTO EM DE PAREDE	MT	320,00
12.02	REBOCO EM PAREDE INTERNA (RETOQUES)	M2	64,00
12.03	PINTURA INTERNA TIPO LATEX À BASE DE PVA EM PAREDES/TETOS, DUAS	M2	403,00
12.04	RETIRADA / REINSTALAÇÃO TELHAS FIBROCIMENTO. (ver especificações.)	VB	1,00
3º ADITIVO SERVIÇO EXTRA			
10.02	Estrutura de cobertura em madeira pontaletada, para telhas de fibro cimento, tipo ondulada, sobre lajes pré-moldada.	m2	51,27
	Divisórias em granito para os wc masc e fem	m2	7,20
	Adaptadores de tomadas	Ud	86,00

Cristiana de Meira Lins
Coordenadora de Administração de Bens

TRIBUNAL DE CONTAS PE
Bruno Câmara Alencar Barros
Mat 0770



212
SR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220560471/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20220842544** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/09/2022** Baixada em: **22/09/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Garanhuns** CPF/CNPJ: **09.342.856/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA CARUARU** Nº: **SN**
Complemento: **CELEBRADO EM** Bairro: **HELIÓPOLIS**
Cidade: **GARANHUNS** UF: **PE** CEP: **55295380**
Contrato: **003/2016** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 277.752,65** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS diversos** Nº: **SN**
Complemento: **Diversos** Bairro: **diversos**
Cidade: **Garanhuns** UF: **PE** CEP: **55295380**
Data de início: **14/01/2016** Conclusão efetiva: **14/03/2016**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Garanhuns** CPF/CNPJ: **09.342.856/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 4217.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PÚBLICO, 4217 METRO(S) QUADRADO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS. -

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens relativos ao plantio de grama, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional. As instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220560471/2022
21/11/2022, 13:14
79wcZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 79wcZ



Handwritten signature in blue ink.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ-MF sob o nº 08.978.001/0001-17, com sede na Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630, **EXECUTOU OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE TRÊS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, UBS FRANCISCO FIGUEIRA (COHAB II)- R. Waldir Mansur, 146 - Francisco Simão Dos Santos Figueira, Garanhuns - PE, 55291-735; UBS JOSÉ MARIA DOURADO- Rua José Armando Machado, 572 - José Maria Dourado, Garanhuns - PE, 55297-793; UBS INDIANO- R. Profa. Cecília Rodrigues, 396 - Severiano Moraes Filho, Garanhuns - PE, 55299-490), com 4217 m², conforme descrição dos serviços da planilha abaixo, ART INICIAL Nº 109240022016 e ART de substituição PE20220842544 no período de 14/01/2016 à 14/03/2016, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil o Sr. Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho, CPF: 022.579.254-08, CREA nº. 032040-D/PE e RNP: 1803717998. Contrato nº 003/2016.**

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa e da equipe técnica, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados, tudo em conformidade com a planilha de discriminação dos serviços.

Recife-PE, 29 de agosto de 2022

3º OFÍCIO

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil – CREA nº 60.497 D/PE
CPF: 081.273.464-54
Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns
CNPJ: 09.342.856/0001-10
João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
CPF nº 081.273.464-54

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

Cartório do Terceiro Ofício de Notas - Garanhuns - PE
Rua Dutra Barrera, 23, Centro - Garanhuns - PE - CEP: 55291-730
Reconheço por SEINFRA Nº 146) Firma (s) de (1) JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO
Do (e) GARANHUNS/PE - 29/08/2022 às 13:26:56
Em Testemunho da seguinte forma:
Renato de Melo Váscos Santos Superstituto
Valor Total R\$ 6,70
Série 146) 0074989 - 04098202202 - 00366

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022.



Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79wcZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

214
214





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT
UBS FRANCISCO FIGUEIRA (COHAB II)			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	778,20
2.0	ALVENARIA		
2.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m ²	16,69
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	101,77
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	236,92
3.2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m ²	155,35
3.3	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA RE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	m ²	212,06
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m ²	15,20
3.5	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m ²	266,07
3.6	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 10x10cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m ²	104,81
4.0	LAJE		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	m ²	29,28
4.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m ²	29,28
4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	4,39
4.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	4,39
5.0	COBERTA		
5.1	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	m ²	448,46
5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	10,80
5.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	10,80

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
 CNPJ: 09.342.856/0001-10

João Inocêncio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 60.497 D/PE
 11.2009.183.530.962-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão nº 2220560471/2022
 21/11/2022, 14:12
 Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

215 de 249



915 n 8



5.4	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	6,00
5.5	Calha em chapa de aço galvanizado N. 24 - Desenvolvimento 50cm	m	91,69
5.6	Rufo em chapa de aço galvanizado N. 24 - Desenvolvimento 33cm	m	112,92
6.0	PISO		
6.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM. SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m	197,82
6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	238,00
6.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	219,00
6.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	213,00
6.5	Contrapiso /lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira E=5CM	m²	9,98
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	5,70
7.2	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR	m²	10,40
7.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	84,29
7.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
7.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	24,00
7.6	ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
7.7	ALIZAR/GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	24,00
7.8	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	26,00
7.9	Cobogó de cimento prensado.	un	2,05
7.10	Porta de alumínio, perfil série 1:25 com 2 folhas para vidro.	m²	3,32
8.0	PINTURA		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	740,01
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	740,01
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	376,46
8.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	376,46
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	376,46
8.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS.	m²	88,20
8.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.	m²	20,43
8.8	Pintura a base de emulsão acrílica, coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m²	881,58
8.9	Pintura a óleo em esquadria, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão	m²	97,86
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
11.12.181.530.952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022.



Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





9.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	und	1,00
9.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E= 2,00 CM, LARG = 0,60 PARA PIA OU LAVATÓRIO.	m	2,00
9.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
9.4	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
9.5	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.00 LITROS.	und	2,00
9.6	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	und	2,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICA/ACESSÓRIOS		
10.1	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	6,00
10.2	Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco 1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira plástica 3/4" - Fornecimento e instalação.	un	3,00
10.3	Caixa coletora de inspeção ou de areia c/paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas de 0,60x0,60m, com profundidade até 0,60 m.	un	18,00
10.4	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	4,00
10.5	Fornecimento de balcão inox, com uma cuba, inclusive assentamento e acessórios (1,20x0,50 m)	cj	16,00
10.6	Fornecimento de torneira de pressão para lavanderia, com acabamento cromado, diam. 1/2", com arejador, inclusive fixação.	un	3,00
10.7	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diam. 1/2", com arejador, inclusive fixação.	un	21,00
10.8	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	57,00
10.9	Ponto de água fria PVS 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVX roscável 90° água fria 3/4" - Fornecimento e instalação	pt	35,00
10.10	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	38,01
10.11	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígido soldáveis diam. 100mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	31,41
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	56,00
11.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	und	1,00
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	140,00
11.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	68,40
11.5	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/3 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO = 3/4", RECALQUE = 3/4", PR. MÁX. 18 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA.	und	1,00
11.6	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA, SEM FIAÇÃO.	und	1,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
325 191 530 952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12
Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

217 de 249



Handwritten signature in blue ink.

SEINFRA
FOLHA

900



11.7	CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA, 70X70X70 CM, EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO ARMADO E PORTÃO DE FERRO.	und	1,00
11.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00
11.9	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 3 circuitos monopolares, inclusive instalação	un	1,00
11.10	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 15 circuitos monopolares, inclusive instalação	un	1,00
11.11	Disjuntor monopolar termomagnético até 30 A, 220 V, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	18,00
11.12	Disjuntor monopolar termomagnético de 35 até 50 A, 220 V, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	2,00
11.13	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	49,00
11.14	Ponto de interruptor de uma seção, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	34,00
11.15	Ponto de tomada univ. (2P+1T) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4 x 2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz, ou quadro de distribuição.	pt	86,00
11.16	Ponto de tomada p/ telefone, em caixa 4 x 2 pol., inclusive placa, tubulação em PVC rígido, fiação, caixas de passagem o e demais acessórios, até caixa de distribuição do pavimento.	pt	4,00
11.17	Ponto de tomada para ar condicionado c/ conjunto tipo astop, em caixa 4x4 pol., c/placa, tomada trip. p/ pino chato e disjuntor termomagnético de 25A, inclusive tubulação em pvc rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição	pt	2,00
11.18	Assentamento de haste de aterramento de 5/8"x 3,00m, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	un	3,00
11.19	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 1 lâmpadas fluores. de 40 W, inclusive reator alto fator de potência lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	41,00
11.20	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluores. de 40 W, inclusive reator alto fator de potência lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	12,00
11.21	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluores. de 20 W, inclusive reator alto fator de potência lâmpadas, demais acessórios e instalação.	cj	16,00
11.22	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40x0,40 m, altura 0,60m, sobre camada de brita com 0,10m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	7,00
12.0	RESERVATORIO INFERIOR		
12.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	48,53
12.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	7,12
12.3	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20 cm de espessura, com aproveitamento do material escavado.	m³	140,80
12.4	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m²	13,89
12.5	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m²	38,00
13.0	TANQUE SÉPTICO		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
128181530952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022.



Certidão nº 2220560471/2022

21/11/2022, 14:12

Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

218 de 249



SEINFRA
FOLHAPREFEITURA DE
GARANHUNS

899

13.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	46,31
13.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,91
13.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m ²	21,61
13.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	21,61
13.5	Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8, com 2,0 cm de espessura.	m ²	21,61
13.6	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m ²	8,48
14.0	TANQUE SÉPTICO		
14.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	46,31
14.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,91
14.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m ²	21,61
14.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	21,61
14.5	Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8, com 2,0 cm de espessura.	m ²	21,61
14.6	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m ²	8,48
15.0	SUMIDOURO		
15.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	4,42
15.2	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m ²	11,73
15.3	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	11,73
15.4	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m ²	1,71
15.5	Colocação de brita 25	m ³	0,42
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA.	m ²	104,53
UBS JOSÉ MARIA DOURADO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE.	m ²	172,69
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	21,95
3.0	COBERTA		
3.1	Cobertura com telhas de fibrocimento 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m ²	0,45
3.2	Estrutura de cobertura em madeira de lei, para telhas onduladas de fibro cimento, alumínio ou plásticas - vão de 10 a 15 m.	m ²	0,45
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m ²	134,37
4.2	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 10x10cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m ²	66,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

João Inocencio Dourado Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
10.118.530.952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12

Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

219 de 249



219 de 249



5.0 FORRO			
5.1	Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm, placas 60x60cm, inclusive fixação com arame.	m²	207,11
2.0 PISO			
2.1	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m²	153,30
2.2	Piso em cerâmica esmaltada 1A PEI-V 30x 30cm,, padrão médio, assentada com argamassa traço (1:4) preparo manual.	m²	75,01
2.3	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira E=5CM	m²	205,10
3.0 ESQUADRIAS			
3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	0,90
3.2	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	43,56
3.3	Cobogó de cimento prensado.	un	6,24
3.4	Porta de alumínio, perfil série 25 com 2 folhas para vidro.	m²	12,91
3.5	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz. 0,80x2,10m, incluso aduela 1A e dobradiça com anel	un	15,00
4.0 PINTURA			
4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	207,11
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	207,11
4.3	Pintura a base de emulsão acrílica, coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m²	659,32
4.4	Pintura a óleo em esquadria, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão	m²	60,68
5.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICA/ACESSÓRIOS			
5.1	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	3,00
5.2	Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco 1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira plástica 3/4"- Fornecimento e instalação.	un	2,00
5.3	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	10,00
5.4	Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca, celite ou similar, nas dimensões 7,5 x 15cm, inclusive fixação.	un	3,00
5.5	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. 1/2" ref. 1193 c-39 deca ou similar, inclusive fixação.	un	10,00
5.6	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação.	pt	22,00
5.7	Ponto de água fria PVS 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVX roscável 90° água fria 3/4" - Fornecimento e instalação	pt	16,00
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluorescente de 40W, inclusive alto fator de potência, lâmpada, demais acessórios e instalação	un	26,00
6.2	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 12 circuitos monopolares, inclusive instalação.	m	1,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
 CNPJ: 09.342.856/0001-10

Inocencio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 60.497 D/PE
 Pº 181.530.952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022.



Certidão nº 2220560471/2022
 21/11/2022, 14:12
 Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

Handwritten signature and initials.



SEINFRA
FOLHA

897

6.3	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	26,00
6.4	Ponto de interruptor de uma seção, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	26,00
6.5	Ponto de tomada univ. (2P+1T) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4 x 2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz, ou quadro de distribuição.	pt	27,00
6.6	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, Inclusive instalação em quadro de distribuição	un	11,00
6.7	Fornecimento e assentamento de caixa para medição monofásica e caixa para disjuntor monofásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede (padrão CELPE) sem disjuntor	un	1,00
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
5.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
5.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
6.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	und	1,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	80,00
6.4	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA, SEM FIAÇÃO	und	1,00
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m²	219,94
UBS INDIANO			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE.	m²	172,69
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m³	21,95
3.0	COBERTA		
3.1	Cobertura com telhas de fibrocimento 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal.	m²	0,45
3.2	Estrutura de cobertura em madeira de lei, para telhas onduladas de fibro cimento, alumínio ou plásticas - vão de 10 a 15 m.	m²	0,45
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 20x20cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	134,37
4.2	Cerâmica esmaltada em paredes 1a, PEI-4, 10x10cm, padrão médio, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	66,16
4.3	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1 3, com 2,0 cm de espessura	m²	55,28
4.4	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:10 - 1/2 vez.	m²	12,64
5.0	FORRO		
5.1	Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12mm, placas 60x60cm, inclusive fixação com arame.	m²	207,11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
CNPJ: 09.342.856/0001-10

João Inocência Guido Rittch
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
Pº 181.530.952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022



Certidão nº 2220560471/2022
21/11/2022, 14:12

Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

221 de 249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 21/11/2022, às 14:12.



2011/11/2022



6.0	PISO		
6.1	Piso em cerâmica esmaltada 1A PEL-V 30x 30cm,, padrão médio, assentada com argamassa traço (1:4) preparo manual.	m²	205,01
6.2	Acesso e estacionamento em piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm com juntas em madeira	m²	175,65
6.3	Fornecimento e plantio de grama esmeralda (em tapete).	m²	420,79
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A e dobradiça com anel.	um	17,94
7.2	Porta de alumínio, perfil série 25 com 2 folhas para vidro.	m²	12,91
7.3	Vidro plano, comum, liso, transparente com 4mm de espessura -colocado.	m²	10,88
8.0	PINTURA		
8.1	Pintura a base de emulsão acrílica, coralar ou similar, em paredes internas, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão, e duas demãos de massa acrílica.	m²	659,32
8.2	Pintura a óleo em esquadria, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão.	m²	60,68
8.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	180,58
8.4	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	180,58
8.5	Textura externa.	m²	194,06
8.6	Selador externo.	m²	194,06
8.7	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado.	m²	15,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA/ACESSÓRIOS		
9.1	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes.	cj	3,00
9.2	Tanque simples pré-moldado de concreto com válvula em plástico branco 1,1/4"x1,1/2", sifão plástico tipo copo 1,1/4" e torneira plástica 3/4"- Fornecimento e instalação.	un	2,00
9.3	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande, sem coluna, de louça branca, CELITE, linha SAVEIRO ou similar, inclusive acessórios correspondentes.	cj	10,00
9.4	Fornecimento e assentamento de saboneteira de louça branca, Celite ou similar, nas dimensões 7,5 x 15cm, inclusive fixação.	un	3,00
9.5	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diam. 1/2" ref. 1193 c-39 deca ou similar, inclusive fixação.	un	10,00
9.6	Ponto de esgoto PVC 100mm - media 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90° esgoto predial DN 100mm - fornecimento e instalação	pt	22,00
9.7	Ponto de água fria PVS 3/4" - media 5,00m de tubo de PVC roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de PVX roscável 90° agua fria 3/4" - Fornecimento e instalação	pt	16,00
9.8	Balcão em granito com cuba acoplada	cj	1,00
9.9	Fornecimento e instalação de caixa d'agua 1000L	und	1,00
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 2 lâmpadas fluorescente de 40W, inclusive alto fator de potência, lâmpada, demais acessórios e instalação.	un	32,00
10.2	Quadro de distribuição metálico de embutir, c/ porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 12 circuitos monopolares, inclusive instalação.	m	2,00
10.3	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	26,00
10.4	Ponto de interruptor de uma seção, PIAL ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4x2 pol. placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	pt	26,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS
 CNPJ: 09.342.856/0001-10

André Innocencio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 60.497 D/PE
 21/11/2022, 14:12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado a Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022.



Certidão nº 2220560471/2022
 21/11/2022, 14:12
 Chave de Impressão: 7944CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

RAC
R



SEINFRA
FOLHA

895 A



10.5	Ponto de tomada univ. (2P+1T) inclusive tubulação PVC rígido, fiação caixa 4 x 2 pol., placa e demais acessórios até o ponto de luz, ou quadro de distribuição.	pt	41,00
10.6	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A, 220V, inclusive instalação em quadro de distribuição.	un	14,00
10.7	Fornecimento e assentamento de caixa para medição monofásica e caixa para disjuntor monofásico de policarbonato e noryl cinza, inclusive buchas plásticas e parafusos para instalação das caixas em parede (padrão CELPE) sem disjuntor.	un	1,00
10.8	Fornecimento e instalação de poste.	und	1,00
10.9	Cabo alimentação 16mm.	m	40,00
10.10	Eletroduto flexível metálico.	m	40,00
11.0	TANQUE SÉPTICO		
11.1	Escavação manual em terra até 1,50m de profundidade, sem escoramento.	m ³	5,59
11.2	Concreto armado pronto, fck 20 mpa, condição a (NBR 12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m ³	0,91
11.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez.	m ²	13,31
11.4	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m ²	13,31
11.5	Revestimento com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:4:8, com 2,0 cm de espessura.	m ²	13,31
11.6	Laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m ²	4,30
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	m ²	219,94

João Inocêncio Guido Milh

 Engenheiro Civil

 CREA Nº 60.497 D/PE

 P. 181 530 952-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220560471/2022, emitida em 21/11/2022



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARANHUNS

 CNPJ: 09.342.856/0001-10

Certidão nº 2220560471/2022

 21/11/2022, 14:12

 Chave de Impressão: 79wcz

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2022 e contém 10 folhas

223 de 249





PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E PARTIDORIA DA COMARCA DE OLINDA
Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE, Fones 3182-2731/2733.

CERTIDÃO Nº 618/2024

VALDECARLO LEAL DA SILVA, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, por me haver sido pedido via e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no Sistema JUDWIN 1º GRAU, onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, não abrangendo os Processos Judiciais Eletrônicos – Pje. Seção CÍVEL no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, não encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma Ação de Falência e Recuperação Judicial, em face de:

A J P ENGENHARIA LTDA – EPP. CNPJ (MF) nº 08.978.001/0001-17.

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

Essa certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao Ofício Circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

Pesquisa realizada em 13 (treze) de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

TOMAZ MACHADO DELGADO NETO

Técnico Judiciário – Matrícula: 184.413-0



Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 13/03/2024 às 09:00
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
P1.H2.L2.W7.30





PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DIRETORIA DO FORO

Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE

D E C L A R A Ç Ã O

D E C L A R O, para os devidos fins de direito, que nesta Comarca de Olinda há apenas (01) *uma Secretaria de Distribuição, Contadoria e Partidoria*, tendo como titular o Sr. **VALDECARLO LEAL DA SILVA**, bem como (02) *dois Cartórios de Notas e Protestos*, respondendo pelas respectivas titularidades a Sra. **DAYSE CAROLINA DE QUEIROZ NUNES MACIEL** (2º Serventia Notarial) e a Sra. **PAULIANA SIQUEIRA PORTO** (1º Serventia Notarial - interinamente).

Olinda, 05 de março de 2024

CÉLIA GOMES DE MORAIS
Juíza Diretora do Foro




Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 05/03/2024 às 10:28
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
YZ.NE.LF.ZD.8



225 de 249

8



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

Certidão Declaratória

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/03/2024

Data de Validade: 26/04/2024

Nº da Certidão: 00013406/2024

Nº da Autenticidade: 5G.AN.D3.NS.23


Certifico, a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Lei Complementar nº 100 de 21 de novembro de 2007 - Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, complementada pela Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), funcionam no Fórum da Capital três (03) Secretarias de Distribuição e Contadores. O Primeiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os feitos criminais, os de competência das Varas de Sucessões e Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, bem como os relativos a Títulos de Créditos ou equivalentes, e os inventários com testamentos; o Segundo Distribuidor da Capital incumbia-se de distribuir os inventários sem testamento, os feitos da competência das Varas Cíveis, das Varas de Família e de Órfãos, Interditos e Ausentes e os das Varas de Assistência Judiciária; o Terceiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes às três (03) Secretarias dos Distribuidores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite - Recife - PE. Com o advento das Instruções Normativas, publicadas no Diário Judicial Eletrônico: nº 06 de 13/07/2015, DJe nº 124/2015, em 14/07/2015; nº 10 de 18/8/2015, DJe nº 171/2015, em 21/9/2015; nº 17 de 09/11/2015, DJe nº 203/2015, em 10/11/2015; nº 11, de 26/11/2013; nº 10, de 29/03/2016, DJe nº 59/2016, em 31/03/2016; nº 10 de 23/04/2021, DJe nº 80/2021, em 29/04/2021 e Ato TJPE nº 26, de 13/01/2021, DJe nº 10/2021, em 15/01/2021, a distribuição dos processos de 1º grau da Comarca da Capital passou a ser realizada, obrigatoriamente, pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, a partir da publicação das Instruções Normativas acima mencionadas. Certifico, ainda, que as buscas realizadas pelas Secretarias de Distribuição abrangem apenas os processos físicos distribuídos pelo Sistema de Judwin de 1º Grau. Certifico que a pesquisa dos distribuidores não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, a qual é realizada automaticamente, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, em consonância com o artigo 5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 185/2013 - CNJ. Certifico, finalmente, que não funcionam no Fórum da Capital os cartórios de protestos da Comarca de Recife, os quais possuem endereços distintos.

Observações:

A autenticação desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Declaratória - utilizando o número de autenticação acima identificado.

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Provimento nº 02/2022 – Conselho da Magistratura – TJPE.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 16/04/24



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/03/2024 16h31min

Data de Validade: 26/04/2024

Nº da Certidão: 01782049/2024

Nº da Autenticidade: MV.H9.OP.IR.RP

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: AJP ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.978.001/0001-17
 Endereço Residencial:
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556
 Bairro: PEIXINHOS

Inscrição Estadual:
 Compl:
 Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.


A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.

CPLOSE/PMSLM
 Confirmado Autenticidade via Internet
 Data: 16/04/24



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/03/2024 16h33min

Data de Validade: 26/04/2024

Nº da Certidão: 01782054/2024

Nº da Autenticidade: 2B.O0.WH.GN.SA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: AJP ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 08.978.001/0001-17
 Endereço Residencial:
 AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556
 Bairro: PEIXINHOS

Inscrição Estadual:
 Compl:
 Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.

CPLOSE/PMSLM
 Confirmado Autenticidade via Internet
 Data: 16/04/24

Handwritten signature and initials.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 26201624135	CNPJ 08.978.001/0001-17
NOME EMPRESARIAL A J P ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08978001000117	A J P ENGENHARIA LTDA:08978001000117	742196960381643561 6	10/08/2022 a 10/08/2023	Não
Procurador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Sim
Contador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.
8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2023 às 14:46:01

20.1D.C9.DC.D5.94.F5.2B
FE.8C.4A.97.30.E8.D9.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A J P ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.978.001/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.144.498,16	R\$ 2.146.851,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.126.464,84	R\$ 2.131.428,82
DISPONÍVEL		R\$ 283.023,41	R\$ 672.681,32
CAIXA		R\$ 213.154,52	R\$ 213.154,52
Caixa Geral		R\$ 213.154,52	R\$ 213.154,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 69.868,89	R\$ 459.526,80
Caixa Econômica Federal		R\$ 64.640,82	R\$ 158.553,75
Banco Bradesco CC 0026820-8		R\$ 5.228,07	R\$ 300.973,05
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.843.441,43	R\$ 1.458.747,50
CLIENTES		R\$ 2.843.441,43	R\$ 1.458.747,50
Clientes a receber		R\$ 2.843.441,43	R\$ 1.458.747,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.033,32	R\$ 15.422,38
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 18.033,32	R\$ 15.422,38
IMOBILIZADO		R\$ 26.109,40	R\$ 26.109,40
Moveis e Utensílios		R\$ 13.951,40	R\$ 13.951,40
Maquinas e Equipamentos		R\$ 12.158,00	R\$ 12.158,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (8.076,08)	R\$ (10.687,02)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Máq		R\$ (3.858,70)	R\$ (5.074,50)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R\$ (4.217,38)	R\$ (5.612,52)
PASSIVO		R\$ 3.144.498,16	R\$ 2.146.851,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 66.408,62	R\$ 128.334,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 50.139,54	R\$ 6.793,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 50.139,54	R\$ 6.793,37
FGTS a recolher		R\$ 1.292,66	R\$ 6.793,37
Provisões constituídas		R\$ 48.846,88	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 16.209,73	R\$ 118.840,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 16.209,73	R\$ 118.840,91
Salarios a Pagar		R\$ 16.209,73	R\$ 118.840,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59,35	R\$ 2.700,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 59,35	R\$ 2.700,00
Obrigações Tributárias		R\$ 59,35	R\$ 2.700,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 319.837,22	R\$ 87.935,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 319.837,22	R\$ 87.935,02
ELP		R\$ 249.495,12	R\$ 17.592,92
Empréstimos de terceiros		R\$ 185.294,66	R\$ 0,00
Parcelamento Tributário 10480404983/2018-95		R\$ 64.200,46	R\$ 15.265,02
Parcelamento RFB 02110001200057531952202		R\$ 0,00	R\$ 2.327,90
RESULTADOS A APROPRIAR		R\$ 70.342,10	R\$ 70.342,10
Receitas a apropriar		R\$ 81.427,69	R\$ 81.427,69
(-) (-) Custos a apropriar		R\$ (11.085,59)	R\$ (11.085,59)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.758.252,32	R\$ 1.930.581,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Integralizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESEVAS		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
Reserva legal		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 1.612.009,84	R\$ 784.339,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.612.009,84	R\$ 784.339,42
Lucros Acumulados		R\$ 1.612.009,84	R\$ 784.339,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

230 de 249

888
 SEINFRA
 FOLHA
 888

Entidade:

A J P ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.317.080,81	R\$ 15.264.413,77
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 4.317.080,81	R\$ 15.264.413,77
Receita Venda de Serviços		R\$ 4.317.080,81	R\$ 15.264.413,77
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R\$ (2.391.690,29)	R\$ (12.512.612,03)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (2.391.690,29)	R\$ (12.512.612,03)
(-) Custo dos serviços prestados		R\$ (2.391.690,29)	R\$ (12.512.612,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (278.290,25)	R\$ (869.105,51)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (7.139,92)	R\$ (189.048,42)
(-) Icms		R\$ (0,00)	R\$ (3.552,27)
(-) Pis		R\$ (0,00)	R\$ (33.033,56)
(-) Cofins		R\$ (7.139,92)	R\$ (152.462,59)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (271.150,33)	R\$ (680.057,09)
(-) Iss		R\$ (271.150,33)	R\$ (414.448,38)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (214.787,85)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (50.820,86)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.610,94)	R\$ (2.610,94)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.610,94)	R\$ (2.610,94)
(-) Despesa Depreciacao Máq		R\$ (1.215,80)	R\$ (1.215,80)
(-) Depesa Depreciacao Moveis		R\$ (1.395,14)	R\$ (1.395,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (252.584,91)	R\$ (2.106.398,29)
(-) PROVENTOS		R\$ (22.347,66)	R\$ (1.130.804,54)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (22.347,66)	R\$ (1.130.804,54)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (230.237,25)	R\$ (975.593,75)
(-) Inss		R\$ (212.470,02)	R\$ (955.058,51)
(-) Fgts		R\$ (17.767,23)	R\$ (20.535,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.951,10)	R\$ (8.235,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.951,10)	R\$ (8.235,22)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (9.641,84)	R\$ (7.310,47)
(-) Energia		R\$ (615,46)	R\$ (73,50)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (626,08)	R\$ (0,00)
(-) Despesa Agua		R\$ (67,72)	R\$ (851,25)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (401,62)	R\$ (73.839,14)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (401,62)	R\$ (73.839,14)
(-) Tributos e Contribuições		R\$ (401,62)	R\$ (73.839,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.677,78)	R\$ (19.283,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.677,78)	R\$ (19.283,06)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (22.677,78)	R\$ (18.043,93)
(-) Juros e Multas		R\$ (0,00)	R\$ (1.239,13)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.357.873,92	R\$ (327.670,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

231 de 249



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A J P ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 08.978.001/0001-17
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

SEINFILIA
 FOLHA
 886

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.144.498,16	R\$ 2.146.851,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.126.464,84	R\$ 2.131.428,82
DISPONÍVEL		R\$ 283.023,41	R\$ 672.681,32
CAIXA		R\$ 213.154,52	R\$ 213.154,52
Caixa Geral		R\$ 213.154,52	R\$ 213.154,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 69.868,89	R\$ 459.526,80
Caixa Econômica Federal		R\$ 64.640,82	R\$ 158.553,75
Banco Bradesco CC 0026820-8		R\$ 5.228,07	R\$ 300.973,05
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.843.441,43	R\$ 1.458.747,50
CLIENTES		R\$ 2.843.441,43	R\$ 1.458.747,50
Clientes a receber		R\$ 2.843.441,43	R\$ 1.458.747,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.033,32	R\$ 15.422,38
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 18.033,32	R\$ 15.422,38
IMOBILIZADO		R\$ 26.109,40	R\$ 26.109,40
Moveis e Utensílios		R\$ 13.951,40	R\$ 13.951,40
Maquinas e Equipamentos		R\$ 12.158,00	R\$ 12.158,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (8.076,08)	R\$ (10.687,02)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Máq		R\$ (3.858,70)	R\$ (5.074,50)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R\$ (4.217,38)	R\$ (5.612,52)
PASSIVO		R\$ 3.144.498,16	R\$ 2.146.851,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 66.408,62	R\$ 128.334,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 50.139,54	R\$ 6.793,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 50.139,54	R\$ 6.793,37
FGTS a recolher		R\$ 1.292,66	R\$ 6.793,37
Provisões constituídas		R\$ 48.846,88	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 16.209,73	R\$ 118.840,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 16.209,73	R\$ 118.840,91
Salários a Pagar		R\$ 16.209,73	R\$ 118.840,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59,35	R\$ 2.700,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 59,35	R\$ 2.700,00
Obrigações Tributárias		R\$ 59,35	R\$ 2.700,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 319.837,22	R\$ 87.935,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 319.837,22	R\$ 87.935,02
ELP		R\$ 249.495,12	R\$ 17.592,92
Empréstimos de terceiros		R\$ 185.294,66	R\$ 0,00
Parcelamento Tributário 10480404983/2018-95		R\$ 64.200,46	R\$ 15.265,02
Parcelamento RFB 02110001200057531952202		R\$ 0,00	R\$ 2.327,90
RESULTADOS A APROPRIAR		R\$ 70.342,10	R\$ 70.342,10
Receitas a apropriar		R\$ 81.427,69	R\$ 81.427,69
(-) (-) Custos a apropriar		R\$ (11.085,59)	R\$ (11.085,59)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.758.252,32	R\$ 1.930.581,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Capital Integralizado		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESEVAS		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
Reserva legal		R\$ 646.242,48	R\$ 646.242,48
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 1.612.009,84	R\$ 784.339,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.612.009,84	R\$ 784.339,42
Lucros Acumulados		R\$ 1.612.009,84	R\$ 784.339,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

232 de 249

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **A J P ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **08.978.001/0001-17**

885
Número de Ordem do Livro: **14**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.317.080,81	R\$ 15.264.413,77
REC BRUTA DE VENDAS SERVICOS		R\$ 4.317.080,81	R\$ 15.264.413,77
Receita Venda de Serviços		R\$ 4.317.080,81	R\$ 15.264.413,77
(-) DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL		R\$ (2.391.690,29)	R\$ (12.512.612,03)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (2.391.690,29)	R\$ (12.512.612,03)
(-) Custo dos serviços prestados		R\$ (2.391.690,29)	R\$ (12.512.612,03)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (278.290,25)	R\$ (869.105,51)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (7.139,92)	R\$ (189.048,42)
(-) Icms		R\$ (0,00)	R\$ (3.552,27)
(-) Pis		R\$ (0,00)	R\$ (33.033,56)
(-) Cofins		R\$ (7.139,92)	R\$ (152.462,59)
(-) IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS		R\$ (271.150,33)	R\$ (680.057,09)
(-) Iss		R\$ (271.150,33)	R\$ (414.448,38)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (214.787,85)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (50.820,86)
(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.610,94)	R\$ (2.610,94)
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (2.610,94)	R\$ (2.610,94)
(-) Despesa Depreciacao Máq		R\$ (1.215,80)	R\$ (1.215,80)
(-) Depesa Depreciacao Moveis		R\$ (1.395,14)	R\$ (1.395,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (252.584,91)	R\$ (2.106.398,29)
(-) PROVENTOS		R\$ (22.347,66)	R\$ (1.130.804,54)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (22.347,66)	R\$ (1.130.804,54)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (230.237,25)	R\$ (975.593,75)
(-) Inss		R\$ (212.470,02)	R\$ (955.058,51)
(-) Fgts		R\$ (17.767,23)	R\$ (20.535,24)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.951,10)	R\$ (8.235,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.951,10)	R\$ (8.235,22)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (9.641,84)	R\$ (7.310,47)
(-) Energia		R\$ (615,46)	R\$ (73,50)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (626,08)	R\$ (0,00)
(-) Despesa Agua		R\$ (67,72)	R\$ (851,25)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (401,62)	R\$ (73.839,14)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (401,62)	R\$ (73.839,14)
(-) Tributos e Contribuições		R\$ (401,62)	R\$ (73.839,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.677,78)	R\$ (19.283,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.677,78)	R\$ (19.283,06)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (22.677,78)	R\$ (18.043,93)
(-) Juros e Multas		R\$ (0,00)	R\$ (1.239,13)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.357.873,92	R\$ (327.670,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

233 de 249

Handwritten signature and initials



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26201624135	CNPJ 08.978.001/0001-17	
NOME EMPRESARIAL A J P ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08978001000117	A J P ENGENHARIA LTDA:08978001000117	742196960381643561 6	10/08/2022 a 10/08/2023	Não
Procurador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Sim
Contador	68408749404	ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA:68408749404	742196963867942125 4	27/10/2022 a 27/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.
8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2023 às 14:46:01

20.1D.C9.DC.D5.94.F5.2B
FE.8C.4A.97.30.E8.D9.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signature and initials in purple ink.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
NIRE	26201624135
CNPJ	08.978.001/0001-17
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Olinda
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

235 de 249

Handwritten signature



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	A J P ENGENHARIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 08.978.001/0001-17
Número de Ordem do Livro:	14	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
NIRE	26201624135
CNPJ	08.978.001/0001-17
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Olinda
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/07/2007
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17678
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.2B.4A.37.5C.46.72.54.F2.D3.1A.53.8E.50.F4.A5.BF.D9.66.C3-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

236 de 249



ÍNDICES ECONÔMICO FINANCEIROS - BALANÇO 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE(LC) = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.131.428,82}{128.334,28} = 16,608$

Passivo Circulante 128.334,28

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL(LG) = $\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{2.131.428,82}{216.269,30} = 9,855$

Passivo circulante + Exigível a longo prazo 216.269,30

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL(SG) = $\frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível A longo prazo}} = \frac{2.146.851,20}{216.269,30} = 9,927$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL(EG) = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo total}} = \frac{216.269,30}{2.146.269,30} = 0,101$

OLINDA/PE, 31/12/2022

A J P ENGENHARIA Assinado de forma digital por A
LTDA:0897800100 J P ENGENHARIA
0117 LTDA:08978001000117
Dados: 2023.05.24 16:23:45
-03'00'

A J P ENGENHARIA LTDA EPP
Cnpj 08.978.001/0001-17

ARTHUR RODRIGO Assinado de forma digital por
MENDONCA ARTHUR RODRIGO MENDONCA
MONTANHA:68408749404 MONTANHA:68408749404
Dados: 2023.05.24 16:25:05 -03'00'

ASSINATURA DO CONTADOR
Arthur Rodrigo Mendonça Montanha
CPF N° 684.087.494-04
CRC PE 017187/O-3

Handwritten signature in blue ink.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ARTHUR RODRIGO MENDONCA MONTANHA
REGISTRO.....	: PE-017187/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.087.494-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 05/03/2024 as 09:11:45.

Válido até: 03/06/2024.

Código de Controle: 853439.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 16 / 04 / 24

Handwritten signature in blue ink.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26201624135	CNPJ 08.978.001/0001-17	Arquivamento do ato Constitutivo 10/07/2007	Início da atividade 10/07/2007
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE - CEP: 53230630			
OBJETO SOCIAL			
A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA E FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES: CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Não ✓	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO 022.579.254-08	250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANCELY MAIA NEIVA 027.217.714-85	250.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 31/10/2023	Número 20238755100	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Evento: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

249983966



CONTROLE: 9084190262424 CPF SOLICITANTE: 027.217.714-85 NIRE: 26201624135 EMITIDA: 05/01/2024 PROTOCOLO: 249983966

239 de 249

Handwritten signature



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial	A J P ENGENHARIA LTDA EPP		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26201624135	08.978.001/0001-17	10/07/2007	10/07/2007
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE - CEP: 53230630			

RECIFE - PE, 5 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249983966

página: 2/2



CONTROLE: 9084190262424 CPF SOLICITANTE: 027.217.714-85 NIRE: 26201624135 EMITIDA: 05/01/2024 PROTOCOLO: 249983966

240 de 249

Handwritten notes in purple ink:
240
w
fk

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

ANEXO IX

INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

A **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na **Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, indica com seu (ua) representante(s) legal (is) habilitado(s) a assinar (em) o Contrato no caso de adjudicação, contendo as seguintes informações:

1. DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL / NOME: AJP ENGENHARIA LTDA
CNPJ / CPF: 08.978.001/0001-17
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 059.220-0
ENDEREÇO: Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE
CEP: 53.230-630
EMAIL: licitacao.ajpengenharia@gmail.com
DADOS BANCARIOS: BRADESCO – AG: 3208 – C\C 0678820-3

2. ASSINATURA DO CONTRATO

REPRESENTANTE: PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO
CARGO QUE OCUPA: RESP. TÉCNICO/SÓCIO DIRETOR
ESTADO CIVIL: CASADO
RG Nº: 5072194 SDS/PE
CPF Nº: 022.579.254-08
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024



Jucely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor



SEI MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
FOLHA Nº 038/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

DECLARAÇÕES

A Empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JONCELY MAIA NEIVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, **DECLARA:**

- 1. ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TOTAL CONENHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕES DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – conforme item 5.4.3 alínea f:**
Declara em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.
- 2. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO – conforme item 5.4.5 alínea b:**
declaro, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.
- 3. ANEXO V - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR – conforme item 5.4.5 alínea f:**
declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023 – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.
- 4. ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO – conforme item 5.4.5 alínea c:**
declaro, para efeito de habilitação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023 – CPLOSE, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
- 5. ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTES EDITAIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE – conforme item 5.4.5 alínea d:**
DECLARA, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024



Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor





PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

ANEXO XI DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Conforme item 5.4.5 alínea h

AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17 sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) JONCELY MAIA NEIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, para fins do disposto no Edital CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023 – CPLOSE, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024


Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS À NATUREZA DA OBRA OU SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS


Conforme item 5.4.5 alínea a do edital

A empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17 sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. JONCELY MAIA NEIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, **DECLARA** sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023 – CPLOSE, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024



Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor



Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor





PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

DECLARAÇÃO FORMAL DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

Conforme item 5.4.3 alínea e do edital

Em atendimento a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023 – CPLOSE**, a licitante **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na **Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, dispensou nesta a visita técnica ao local da **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE** e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras, conforme solicitado neste certame licitatório.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor

AJP ENGENHARIA LTDA

Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630
e-mail: licitacao.ajpengenharia@gmail.com / jmnrec@hotmail.com - CNPJ 08.978.001/0001-17 - Tel.: (81) 9 9998 5171

245 de 249
273/18
SK

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DESIGNADOS PARA O SERVIÇO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos que, caso nossa empresa sagre-se vencedora do referido certame e venha a ser contratada, indicamos de acordo com a Resolução Nº 218, de 29/06/73 e Nº 317, de 31/10/86, do CONFEA nº 413/97, o(s) profissional(is) responsável (is) técnico (s) relacionados abaixo:


PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO
SÓCIO/Responsável Técnico coordenador
Engenheiro CIVIL, inscrito junto ao CREA através do Nº 032040 D/PE

Declaramos, outrossim, que o(s) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024



Juncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor



Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor



→ 96

Handwritten text at the top of the page, including the number 96 and some illegible characters.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.

Second section of handwritten text, continuing the cursive script.

Third section of handwritten text, continuing the cursive script.

Final section of handwritten text at the bottom of the page.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.


Declaração de Indicação de Responsável Técnico pela Obra / Serviço Com Anuência do mesmo

A **AJP ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **08.978.001/0001-17** sediada na **Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** que o responsável técnico pela execução dos serviços de contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE**, é o Engenheiro Civil **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**, inscrito junto ao CREA através do Nº 032040 D/PE. Informamos que caso ocorra alguma substituição no decorrer da execução dos serviços será feito conforme os termos do artigo 30, §10, da lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Autorização:

Eu **PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**, Engenheiro CIVIL, inscrito junto ao CREA através do Nº 032040 D/PE, detentor de atestados e registro de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da respectiva região aceito e autorizo a inclusão de meu nome como responsável técnico da empresa **AJP ENGENHARIA LTDA** pela execução dos serviços de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE**.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024


Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor


Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling cash and other assets. It is important to ensure that all cash receipts are properly recorded and that all disbursements are supported by valid documentation. Regular reconciliations should be performed to ensure that the books are in balance.

3. The third part of the document describes the process for recording and reporting on investments. It is important to keep track of the cost basis of all investments and to report any gains or losses in a timely manner. This information is crucial for determining the correct tax treatment of the investments.

4. The fourth part of the document discusses the requirements for reporting on debt and equity. It is important to accurately report the amount of debt and equity at all times and to provide a clear explanation of any changes. This information is used to determine the company's financial position and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

5. The fifth part of the document outlines the procedures for handling taxes. It is important to keep track of all tax payments and to file all tax returns on time. This information is used to determine the company's tax liability and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

6. The sixth part of the document describes the process for recording and reporting on other financial events. It is important to keep track of all other financial events and to report them in a timely manner. This information is used to determine the company's financial position and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

7. The seventh part of the document discusses the requirements for reporting on the company's financial performance. It is important to provide a clear and concise summary of the company's financial performance and to include all relevant information. This information is used to determine the company's financial health and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

8. The eighth part of the document outlines the procedures for handling other financial matters. It is important to ensure that all other financial matters are properly handled and that all relevant information is reported. This information is used to determine the company's financial position and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

9. The ninth part of the document discusses the requirements for reporting on the company's financial position. It is important to provide a clear and concise summary of the company's financial position and to include all relevant information. This information is used to determine the company's financial health and to ensure compliance with applicable laws and regulations.

10. The tenth part of the document outlines the procedures for handling other financial matters. It is important to ensure that all other financial matters are properly handled and that all relevant information is reported. This information is used to determine the company's financial position and to ensure compliance with applicable laws and regulations.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE.

DECLARAÇÕES

AJP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17 sediada na Avenida Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Bairro de Peixinhos, Olinda-PE, por meio de seu representante legal JONCELY MAIA NEIVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 4909835 SSP/PE e do CPF nº. 027.217.714-85, declara para os devidos fins de direito que:

1. Que caso sejamos adjudicatário do objeto da presente licitação, iremos dispor de pessoal técnico para execução dos serviços de competência reconhecida.
2. Que caso sejamos adjudicatário do objeto da presente licitação, iremos dispor de equipamentos necessários a execução dos serviços.
3. Que os detentores dos atestados são os responsáveis técnicos pela execução dos serviços e pertencem ao quadro da empresa na data de entrega da documentação.
4. o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, e que concordamos com todos os seus termos, aceitando-os plenamente.
5. que as obras objeto deste Edital serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pelas demais especificações técnicas do projeto.
6. que os serviços contratados serão executados, em caso de adjudicação, por nós, rigorosamente, de acordo com as normas estabelecidas, tendo por referência e orientação notadamente a Norma Regulamentadora – NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Atenderemos as determinações legais das novas Normas Regulamentar nº 9 e nº 18 do Ministério do Trabalho, publicadas no Diário Oficial da União de 30/12/94, que versam sobre saúde e segurança no trabalho, implantando nas obras contratadas o Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA) e o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil (PCMAT).
7. Que não transportaremos trabalhadores para execução dos serviços de forma irregular ou diferente do permitido através do Código Nacional de Trânsito, principalmente em carroceria de caminhão juntamente com as ferramentas.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024


Jonceley Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor


Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
CREA: 032040 D/PE
Responsável Técnico / Sócio-Diretor



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2023



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume contém **249** folhas, inclusive esta, devidamente numeradas sequencialmente.

Olinda/PE, 03 de ABRIL de 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juncely Maia Neiva".

Juncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

AJP ENGENHARIA LTDA EPP

Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630
e-mail: licitacao.ajpengenharia@gmail.com / jmnrec@hotmail.com - CNPJ 08.978.001/0001-17 - Tel.: (81) 9 9998 5171

249 de 249

gha
SK

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

ADVERTISED

1964

1964

1964

C

E



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CPLOSE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0018/2023

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DATA: 03/04/2024 – HORARIO: 09:30H

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.

Razão social: **AJP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **08.978.001/0001-17**

E-mail: licitacao.ajpengenharia@gmail.com

END: Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP:
53.230-630



01
3 SK

