



GOVERNO MUNICIPAL  
**SÃO LOURENÇO  
DA MATA**



# PARECER TÉCNICO: ACEITABILIDADE DE PROPOSTA DE PREÇOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – DIRETORIA DE OBRAS**

**PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA – PROPOSTA**

Assunto: Análise de documentação de proposta de preços, referente ao **Processo Administrativo nº 0002/2024, Concorrência nº 0001/2024**, relativo ao objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**. Vimos através deste parecer técnico, atender a consulta da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE, instituída na ATA 001, encaminhando análise do setor técnico de engenharia desta prefeitura, a qual será analisada a proposta de preços, se atendo apenas ao item **6 – relativos à DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 02)**, previstas no edital do certame supracitado. Da análise da proposta de preço supracitada verificamos que a empresa **PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ nº **04.739.863/0001-36, ATENDEU** em todos os quesitos relativos ao item 6 do Edital, referentes à apresentação da proposta de preços, no valor de **R\$ 3.189.547,56 (três milhões cento e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)**. É importante destacar que a análise conduzida se restringiu à verificação dos cálculos de quantitativos e preços unitários constantes da planilha orçamentária. Não foi realizada uma avaliação dos encargos sociais, tributos ou outras obrigações fiscais associadas à proposta apresentada pela empresa **PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA - EPP**. A verificação da conformidade dos encargos sociais e tributários exige conhecimento especializado em contabilidade, área na qual não possuímos competência técnica suficiente para realizar uma análise precisa e conclusiva.

Sem mais pelo momento, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

São Lourenço da Mata, 17 de setembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Elias Chaves da Silva**

Engenheiro Civil

CREA-PE nº 181945452-5