




GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**



CE 004/2024 (RELATÓRIO DE ECONOMIA)





MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00004/2024

Processo Administrativo Nº CE00006

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: KARLLA FERNANDA CUNHA BARROS SILVA


Data de Publicação: 12/11/2024 11:42:00

Valor ref. total: 3.701.737,99

Desconto médio: 20,20%


Total economizado: 747.237,99





MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE


LOTE 1		Quantidade.: 1	Total lote: 1.743.527,01	Média lote (%): 20,31%		Econ. lote: 354.027,01	
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1	4.529,52	3.609,70	20,31%	919,82	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	89.158,94	71.055,00	20,31%	18.103,94	
3	1º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E5+14,28 - L= 1,50m	1	62.975,94	50.188,50	20,31%	12.787,44	
4	2º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E10+2,10 - L= 1,50m	1	208.533,09	166.189,90	20,31%	42.343,19	
5	3º TRAV QUARTA DO CARMO (BEIRA RIO) - E0 a E2+2,60 - L= 1,50m	1	14.936,33	11.903,40	20,31%	3.032,93	
6	RUA BEIRA RIO (BEIRA RIO) - E0 a E21+14,25 - L= 3,00m	1	354.067,69	282.174,40	20,30%	71.893,29	
7	1ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E4+13,50 - L= 5,00m	1	104.714,45	83.451,90	20,31%	21.262,55	
8	2ª TRAV. NAPOLEÃO LAUREANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E3+12,00- L= 2,00m / E0 a E1+3,00 - L= 3,00m / E0 a E0+13,00 - L= 1,00	1	85.875,62	68.438,30	20,31%	17.437,32	
9	VIELA TRECHO DA RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+4,10- L= 2,00m	1	78.652,57	62.681,90	20,31%	15.970,67	
10	2ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E2+17,35 - L= 1,30m	1	24.753,06	19.726,80	20,31%	5.026,26	
11	3ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E2+6,30 - L= 1,20m / E0 a E1+2,00 - L= 1,40m	1	37.662,35	30.014,90	20,31%	7.647,45	
12	4ª TRAV. ADERITO EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E3+8,15 - L= 3,00m	1	51.681,95	41.187,80	20,31%	10.494,15	
13	5ª TRAV. ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 + E2+14,00 - L= 1,50m	1	25.074,94	19.983,40	20,31%	5.091,54	
14	RUA ADERITA EVANGELISTA (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+7,00 - L= 3,40m / CANAL DE PEDRA - C= 14,00m	1	110.998,49	88.460,00	20,31%	22.538,49	
15	2ª TRAV. SEVERINO PEDRO MARCOLINO (BARRO VERMELHO) - E0 a E4+3,10 - L= 4,00m	1	177.848,96	141.736,30	20,31%	36.112,66	
16	RUA DO CANO (BARRO VERMELHO) - E0 a E7+10,20 - L= 3,00m / 3ª TRAV. DO CANO - E0 a E1+10,00 - L= 2,20m	1	189.971,88	151.397,60	20,31%	38.574,28	
17	5ª TRAV. DO CANO (BARRO VERMELHO) - E0 + E1+9,00 - L= 1,50m / E0 + E0+4,500 - L= 1,50m / E0 + E2+6,30 - L= 1,50m	1	29.313,70	23.361,40	20,31%	5.952,30	
18	VIELA DO RIACHO (BARRO VERMELHO) - E0 a E1+9,70 - L= 1,00m	1	92.777,53	73.938,80	20,31%	18.838,73	



MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
LOTE 2 Quantidade.: 1 Total lote: 1.958.210,98 Média lote (%): 20,08% Econ. lote: 393.210,98						
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1	2.264,76	1.809,90	20,08%	454,86
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	129.916,71	103.829,20	20,08%	26.087,51
3	1º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E4+3,94 - L= 1,50m	1	206.698,92	165.193,50	20,08%	41.505,42
4	RUA RODRIGUES DE SÁ (PENEDO) - E0 a E4+19,68 e BECO E0+6,77 - L= 3,00m	1	181.862,33	145.344,10	20,08%	36.518,23
5	2º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E3+5,50 - L= 1,50m	1	44.117,67	35.258,70	20,08%	8.858,97
6	3º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E2+6,60 - L= 1,50m	1	21.354,70	17.066,60	20,08%	4.288,10
7	4º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E1+6,30 - L= 1,00m	1	11.241,91	8.984,50	20,08%	2.257,41
8	5º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E9+9,70 - L= 1,40m	1	377.996,48	302.095,10	20,08%	75.901,38
9	6º TRAV. FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E8 - L= 1,50m	1	113.024,69	90.329,20	20,08%	22.695,49
10	VIELA EM TRECHO DA RUA FÉLIX DE BRITO (PENEDO) - E0 + E7+16,20 - L= 2,00m / ESCADARIA - E0 + E0+9,00 - L= 2,00	1	240.085,46	191.876,00	20,08%	48.209,46
11	RUA FARIAS NEVES (PENEDO) - E0 a E5+9,20 - L= 4,00m	1	117.959,29	94.272,90	20,08%	23.686,39
12	TRAV. PAULO GUERRA (PENEDO) - E0 a E4+8,00 - L= 3,50m / E4+8,00 a E5+10,70 - L=1,20m	1	184.526,01	147.472,90	20,08%	37.053,11
13	RUA MANOEL BARBOSA (PENEDO) - E0 a E2+10,00 - L= 4,00m	1	56.142,01	44.868,60	20,08%	11.273,41
14	RUA HENRIQUE PERTÁCIO (PENEDO) - E0 a E4+19,20 - L= 5,00m	1	127.475,67	101.878,40	20,08%	25.597,27
15	TRAV. CAPIBA (PENEDO) - E0 a E2 - L= 3,00m / VIELA RUA CAPIBA - E0 a E2+4,00 - L= 2,30m	1	85.575,89	68.392,10	20,08%	17.183,79
16	TRAV. NOEL ROSA (PENEDO) - E0 a E2+1,900 - L= 4,50m	1	57.968,48	46.328,30	20,08%	11.640,18





MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SÃO LOURENÇO DA MATA-PE

Karilla Fernanda Cunha Barros Silva
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: KARILLA FERNANDA CUNHA BARROS SILVA

Jaciara Xavier dos Santos
equipe de apoio JACIARA XAVIER DOS SANTOS

Vanessa E. da Rocha Firmo
equipe de apoio VANESSA CONCEIÇÃO DA ROCHA FIRMO

