

## ANÁLISE QUANDO À ADOTAÇÃO DO REGIME MAIS VANTAJOSO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE MTUR N° 928290/2022, OPERAÇÃO 1083049-95.

Em atendimento ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCEPE com referência as orientações da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco – PGE, apresentamos nossa análise para justificatória quanto ao critério adotado para eleger o regime mais vantajoso. Embasamento Jurídico.

*“Boletim PGE 02/2016: Assim, diante da sistemática vigente desde 1º de dezembro de 2015, em que a utilização do regime da desoneração da folha de pagamento é facultativa, e considerando o aumento da alíquota incidente sobre a receita bruta, a orientação mais adequada para preservar a economicidade das contratações de obras públicas seria providenciar a elaboração de dois orçamentos referenciais, um na condição onerada (aplicação da contribuição previdenciária sobre os encargos sociais e exclusão de qualquer parcela da CPRB do BDI das obras) e outro na atual condições desonerada (exclusão de qualquer parcela do INSS dos encargos sociais e inclusão de CPRB no BDI, à alíquota de 2,50%).*

*Após a elaboração dos dois orçamentos, deve-se eleger como referência final o orçamento que apresentar menor valor, indicando-se no edital o regime utilizado.”*

Desta forma elaboramos duas planilhas **SEM DESONEÇÃO** com o valor global de **R\$ 252.358,91** (duzentos cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos) e **COM DESONERAÇÃO** com o valor global de **R\$ 256.020,38** (duzentos e cinquenta e seis mil, vinte reais e trinta e oito centavos), levando em consideração regimes distintos em cada uma, comparando-os e ao final elegendo a planilha com regime de **SEM DESONERAÇÃO** como o **mais vantajosa** para esta administração conforme planilha demonstrativa, culminando no preço final do objeto de **R\$ 252.358,91** (duzentos cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos).

**TARCISIO CRUZ** Assinado de forma digital  
por TARCISIO CRUZ  
**MUNIZ:9200177** MUNIZ:92001777434  
**7434** Dados: 2024.11.28  
14:39:59 -03'00'

**Tarcísio Cruz Muniz**  
Secretário de Infraestrutura