


| RESUMO DO ORÇAMENTO  |                   |   |                      |                         |
|--|-------------------|---|----------------------|-------------------------|
|  | NÚMERO:           | 202500215   | DATA : 28/12/2025    | L.S. Hora: 113,84%      |
|  | PROponente:       | PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA  | BDI : 20,98%         | L.S. Mês: 70,11%        |
|  | Gestor / Ação:    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS   | <b>FONTE</b>         | <b>VERSÃO</b>           |
|  | Objeto:           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE (CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROCESSO N° 51232022 - PROPOSTA N° 005123/2022) | SINAPI               | 2025/11 SEM DESONERAÇÃO |
|  | Endereço da obra: | RUA JOÃO DE CARVALHO E TRECHO DA RUA EPITÁCIO PESSOA, ENTRE AS CASAS 126 E 100, BAIRRO DE PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE   | Composições Próprias | PRÓPRIA                 |
|  | Revisão:          | 000   |                      |                         |
|  | Data:             | 12/2025   |                      |                         |
|  | Tipo:             | NÃO DESONERADA  |                      |                         |

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO   | PREÇO TOTAL           | %              |
|---------------------|---|-----------------------|----------------|
| <b>1</b>            | <b>RUA JOÃO DE CARVALHO - PENEDO</b>                                    | <b>R\$ 291.484,79</b> | <b>59,40%</b>  |
| 1.1                 | INSTALAÇÃO DA OBRA  | R\$ 4.489,50          | 0,91%          |
| 1.2                 | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$ 3.417,44          | 0,70%          |
| 1.3                 | MOVIMENTO DE TERRA  | R\$ 5.632,57          | 1,15%          |
| 1.4                 | PAVIMENTAÇÃO  | R\$ 173.023,15        | 35,26%         |
| 1.5                 | DRENAGEM  | R\$ 20.141,56         | 4,10%          |
| 1.6                 | URBANIZAÇÃO   | R\$ 77.525,08         | 15,80%         |
| 1.7                 | SINALIZAÇÃO   | R\$ 7.255,49          | 1,48%          |
| <b>2</b>            | <b>TRECHO DA RUA EPITÁCIO PESSOA, ENTRE AS CASAS 126 E 100 - PENEDO</b> | <b>R\$ 182.238,09</b> | <b>37,14%</b>  |
| 2.1                 | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$ 1.088,82          | 0,22%          |
| 2.2                 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES                                       | R\$ 1.840,16          | 0,37%          |
| 2.3                 | MOVIMENTO DE TERRA  | R\$ 3.270,96          | 0,67%          |
| 2.4                 | PAVIMENTAÇÃO  | R\$ 100.062,60        | 20,39%         |
| 2.5                 | URBANIZAÇÃO   | R\$ 69.305,00         | 14,12%         |
| 2.6                 | SINALIZAÇÃO   | R\$ 6.670,55          | 1,36%          |
| <b>3</b>            | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  | <b>R\$ 17.003,20</b>  | <b>3,46%</b>   |
| <b>VALOR TOTAL:</b> |   | <b>R\$ 490.726,08</b> | <b>100,00%</b> |

Djailson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil - CREA n°182250063-0  
Matrícula n° 999699

Tarcísio Cruz Muniz  
Secretário de Infraestrutura  
Matrícula n° 992709