


RESUMO DO ORÇAMENTO

	NÚMERO: 2025072210		DATA : 22/12/2025 L.S. Hora: 113,84%		
	PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		BDI : 20,98% L.S. Mês: 70,11%		
	Gestor / Ação: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		Fonte	Versão	Ref.
	Objeto: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO ESPORTE - CÓDIGO DE PROGRAMA Nº 5100020250034 – TERMO DE COMPROMISSO NOVO PAC - PROPOSTA Nº 064645/2025		SINAPI/PE	2025/11 SEM DESONERAÇÃO	12/2025
	Endereço da obra: RUA MARIA ELENILDA DE BARROS, SN - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		Composições Próprias PROPRIA		
	Referência: ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - TIPO B				
	Revisão: 000				
	Tipo: NÃO DESONERADA				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	FUNDAÇÃO	R\$ 14.478,78	1,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 354.978,46	24,48%
3	ESTRUTURA	R\$ 36.628,81	2,53%
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 204.159,68	14,08%
5	REVESTIMENTO	R\$ 9.987,20	0,69%
6	PINTURA	R\$ 32.526,08	2,24%
7	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.231,53	0,36%
8	FUNDAÇÃO	R\$ 4.739,00	0,33%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 194.779,11	13,43%
10	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.006,58	0,28%
11	FUNDAÇÃO	R\$ 3.949,16	0,27%
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 116.692,26	8,05%
13	EQUIPAMENTOS	R\$ 59.904,30	4,13%
14	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 106.068,00	7,31%
15	PINTURA	R\$ 65.068,57	4,49%
16	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.273,01	1,95%
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 67.560,59	4,66%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 85.765,77	5,91%
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.239,63	0,22%
20	DRENAGEM	R\$ 37.204,74	2,57%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.998,50	1,03%

VALOR TOTAL: R\$ 1.450.239,76 100,00%

Um Milhão Quatrocentos e Cinquenta Mil Duzentos e Trinta e Nove reais e Setenta e Seis centavos

Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº182250063-0
Matrícula nº 999699