

**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPLOSE**

AVISO DE ADIAMENTO

Processo Nº: PL001. CPLOSE. Concorrência Nº CP001/2021- SLM/SMI. Serviço de Engenharia. Adiamento da Concorrência Nº CP001/2021 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CADASTRO DE UNIDADES, TELEATENDIMENTO, TELEGESTÃO, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, ATENDIMENTO A EVENTOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DOS MATERIAS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. Valor: R\$3.128.064,80. Data e Local da Sessão de Abertura: Adiada para 04/06/2021 às 10:00h, sendo a mesma realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta: **google meet**, cujo link de acesso será disponibilizado a todas empresas interessadas, até 30 (trinta) minutos anteriores ao horário de início da sessão pública. Mais informações podem ser obtidas no mesmo endereço da sessão de abertura, ou através do e-mail: cplose@slm.pe.gov.br, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, São Lourenço da Mata/PE, 31/05/2021. Jaciara Xavier dos Santos - Presidente da CPLOSE.(*)(**)

**Publicado mediante afixação no QUADRO
DE DIVULGAÇÃO deste Órgão nesta data.**

31.05.201

Servidor(a) Responsável