



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
CPLOSE

AVISO DE ADIAMENTO

Processo Nº: PL005 CPLOSE. Carta Convite Nº 002/2021- FMS/SLM. Serviço de Engenharia. Adiamento da Carta Convite Nº 002/2021 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO BAIRRO DE CHÃ DE TÁBUA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE. Valor: R\$ 152.309,73 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e nove reais e setenta e três centavos). Sessão de Abertura: Adiada para 20/07/2021 às 10:00h. Mais informações podem ser obtidas no mesmo endereço da sessão de abertura, ou através do e-mail: cplose@slm.pe.gov.br, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, São Lourenço da Mata/PE, 14/07/2021. Jaciara Xavier dos Santos - Presidente da CPLOSE.(*)(**)



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

PUBLICAR: